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Unia Europejska
Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego•
Umowa partnerska o wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego

zawarta w Solcu-Zdroju w dniu 15-01-2016

w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. "Ochrona bioróżnorodności
obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej
gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój" współfinansowanego z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi
Priorytetowej 4 - "Dziedzictwo naturalne i kulturowe" Działania 4.5 Ochrona i wykorzystanie
obszarów cennych przyrodniczo, pomiędzy:

Gminą Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój, NIP 655-18-79-623,
reprezentowaną przez:
Adama Pałysa - Wójta Gminy,
zwaną dalej "Liderem Partnerstwa"
a
Gminą Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, NIP 655-18-79-646,
reprezentowaną przez:
Waldemara Sikorę - Burmistrza

Powiatem Buskim, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój, NIP 655-192-53-75
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju w osobach:

1. Jerzego Kolarza - Starosty Buskiego
2. Stanisława Klimczaka - Wicestarostę Buskiego

zwanymi dalej "Partnerami Projektu"

zwana dalej "Umową".

Mając na uwadze zapisy następujących dokumentów oraz zapisy aktów prawa
wspólnotowego i krajowego:

1. Umowy Partnerstwa 2014-2020 z dnia 23 maja 2014 roku;

2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata

2014-2020, zwanego dalej "RPOWŚ".
3. Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
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4. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
FunduszuRozwoju Regionalnego,EuropejskiegoFunduszuSpołecznegooraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020.

5. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 1515).

6. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 595 z późnozm.).

7. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 885 z późnozm.).

8. Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 z późnozm.).

9. Uchwały nr X11/126/2015Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22-10-2015 roku w
sprawie wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. ,;Ochrona
bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej
ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój"
współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

10. Uchwały nr X111/61/2015Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 22-10-2015 roku w sprawie
wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. "Ochrona
bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej
ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój"
współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Strony uzgadniają, co następuje:

U
Definicje

Ilekroć w Umowie mowa jest o:
1. Dofinansowaniu - należy przez to rozumieć środki finansowe Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zwanego dalej
RPOWŚ, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; wysokość
dofinansowania zostanie określona w umowie z Instytucją Zarządzającą,

2. EFRR- należy przez to rozumieć Europejski FunduszRozwoju Regionalnego,
3. Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - należy przez to rozumieć ZarządWojewództwa
Świętokrzyskiego odpowiedzialny za przygotowanie i realizację RPOWŚ na lata
2014-2020, zwanej dalej "Instytucją Zarządzającą",

4. Partnerze - należy przez to rozumieć podmioty wymienione w komparycji niniejszej
Umowy, uczestniczące w przygotowaniu i realizacji projektu pn. "Ochrona
bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej
ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój", które będą
wymienione we wniosku o dofinansowanie, wnoszące do Projektu, zgodnie z art. 28a
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ustawy zdnia 6 grudnia 2006 r. o zasadachprowadzenia polityki rozwoju zasobyludzkie,
organizacyjne, techniczne i finansowe,

5. Liderze Partnerstwa - należy przez to rozumieć podmiot wymieniony w komparycji
niniejszej Umowy jako Lider Partnerstwa, występujący na mocy niniejszej Umowy
partnerstwa w imieniu i na rzeczwszystkich Partnerów Projektu,

6. Projekcie - należy przezto rozumieć projekt pn. "Ochrona bioróżnorodności obszarów
cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej
gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój",

7. Przygotowaniu projektu - należy przez to rozumieć wszystkie prace związane
z przygotowaniem projektu niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie
ze środków EFRRw ramach RPOWŚna lata 2014-2020,

8. Realizacji Projektu - należy przez to rozumieć zapewnienie należytego zarządzania
środkami przeznaczonymi na osiągnięcie celów Projektu, w tym zasobami ludzkimi,
organizacyjnymi, technicznymi i finansowymi,

9. Wkładzie własnym - należyprzezto rozumieć środki finansowe i nakłady zabezpieczone
przez Partnerów Projektu, w kwocie niezbędnej do uzupełnienia dofinansowania
Projektu, proporcjonalnie do jego udziału w projekcie oraz pokrycia wszystkich kosztów
niekwalifikowalnych związanychz realizacjązadaniaPartnera,

10.Wniosku o dofinansowanie - należy przez to rozumieć wniosek o dofinansowanie
Projektu w ramach RPOWŚ,składany przez Lidera Partnerstwa w trybie i zakresie
określonym dla RPOWŚw imieniu swoim oraz Partnerów Projektu,

11.Wniosku o płatność - należyprzezto rozumieć, określony przez Instytucję Zarządzającą
RPOWŚna lata 2014-2020, standardowy formularz wniosku Beneficjenta o płatność
wraz z załącznikami, na podstawie którego Beneficjent występuje
o refundację częścialbo całości kwoty poniesionych wydatków kwalifikowalnych, bądź
rozlicza otrzymaną zaliczkę i występuje o kolejną jej transzę lub rozlicza poniesione
wydatki na realizację Projektu,

12.Wydatkach kwalifikowalnych - należy przez to rozumieć wydatki uznane
za kwalifikowane i spełniające kryteria, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, jak również w rozumieniu ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadachprowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649
z późnozm.) i przepisów rozporządzeń wydanych do niniejszej ustawy, jak również z
zasadami określonymi przez Instytucję ZarządzającąRPOWŚna lata 2014-2020, oraz
wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego FunduszuSpołecznegooraz FunduszuSpójności
na lata 2014-2020,

13. Wydatkach niekwalifikowalnych - należy przez to rozumieć wydatki poniesione
w związku z realizacją Projektu, inne niż te o których mowa w ~1 ust. 12,

14.JST - jednostka samorządu terytorialnego.
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~2
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest określenie zasad wspólnej realizacji Projektu "Ochrona
bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej
ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój"
Projekt obejmować będzie realizacjęzadaniapolegającego m.in. na :
1.1 Utworzeniu bezpiecznej ścieżki rowerowej o charakterze edukacyjno -

dydaktycznym, porządkującej ruch turystyczny wraz ze spójnym oznakowaniem -
pomiędzy gminami uzdrowiskowymi Busko-Zdrój i Solec-Zdrój. Trasa szlaku o
nawierzchni bitumicznej, długości ok. 18,5km i szerokości 3m przebiegać będzie
przez tereny cenne przyrodniczo (tj. obszary Natura 2000, Obszary Chronionego
Krajobrazu, Park Krajobrazowy).

1.2 Wykonaniu miejsc postojowych dla rowerów w ramach tzw. Miejsc Odpoczynku
Rowerzystów (MOR) wyposażonychw stojaki na rowery, ławki, kosze,stoliki, wiaty
postojowe, punkty widokowe,

1.3 Wykonaniu map turystycznych i elementów oznakowania.
1.4 Przeprowadzeniu promocji projektu poprzez przygotowanie materiałów

promocyjnych oraz przygotowaniu internetowej kampanii informacyjno-
promocyjnej.

1.5 Opracowania dokumentacji technicznej projektu oraz prowadzenia nadzoru nad
realizowanym projektem.

2. Strony zgodnie oświadczają, że jako Lidera Partnerstwa w Projekcie, ustanawiają gminę
Solec-Zdrój, która będzie działała na rzecz i w imieniu Partnerów w zakresie
przygotowania Projektu oraz jego późniejszej wspólnej realizacji. Lider Partnerstwa jest
jednocześnie Partnerem w ramach niniejszej umowy.

3. Umowa odnosi się do wspólnej realizacji projektu we wszystkich jego fazach:
przygotowawczej, opracowania oraz wdrożenia, a także utrzymania rezultatów projektu
w okresie trwałości, tj przez okres 5 lat od dnia przekazania na rzecz
Beneficjenta/Partnera ostatniej płatności w ramach Projektu.

4. Data zakończenia realizacji rzeczowej Projektu zostanie podana, w formie pisemnej, po
otrzymaniu umowy o dofinansowanie od Instytucji Zarządzającej RPOWŚi nie wymaga
aneksudo niniejszej Umowy.

5. Projekt będzie realizowany według poniższegomodelu:
a. Beneficjentem dofinansowania Projektu będzie Gmina Solec-Zdrój wraz z

Partnerami - Gminą Busko-Zdrój i Powiatem Buskim.
b. Jednostką odpowiedzialną za realizację Projektu w zakresie określonym w

niniejszej umowie, a jednocześnie Liderem Partnerstwa jest Gmina Solec-Zdrój.
c. Jednostka Odpowiedzialna będzie koordynować realizację i rozliczenie całości

Projektu.
d. Jednostka Odpowiedzialna będziewystępować, w imieniu i na rzeczwszystkich

Partnerów Projektu, z wnioskami o płatność do IZRPO.
e. Każdyz Partnerów będzie kierować realizacjązadańw siedzibie swojej JST.
f. Każdy uczestnik Projektu będzie miał założony wydzielony rachunek bankowy na

potrzeby realizacji płatności w Projekcie. Koszty prowadzenia rachunków
bankowych będą pokryte przezkażdegoPartnera Projektu indywidualnie i nie będą
wliczane do wydatków kwalifikowalnych Projektu.
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g. Dla potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie przyjmuje się następujący montaż
finansowy: 39,21% wydatków kwalifikowalnych stanowi wkład własny Partnerów,
60,79% wydatków kwalifikowalnych stanowi dofinansowanie ze środków EFRR.

h. Każdy z Partnerów zabezpieczy w budżecie swojej JST środki niezbędne do
zabezpieczenia wkładu własnego, oraz wydatków niekwalifikowalnych
niezbędnych do pełnej realizacji i utrzymania Projektu.

i. Partnerzy Projektu upoważnią Gminę Solec-Zdrój do przeprowadzenia postępowań
o udzielenie zamówień publicznych na realizację poszczególnych zadań
inwestycyjnych w ramach Projektu.

j. Wykonawcy dla poszczególnych zadań będą wybierani, zgodnie z procedurami
Prawa Zamówień Publicznych, w postępowaniach prowadzonych przez Gminę
Solec-Zdrój z udziałem Partnerów.

k. Faktury za zrealizowane zadania będą wystawiane przez Wykonawcę bezpośrednio
dla Partnera, po dokonaniu odbiorów zgodnie z zasadami określonymi w Umowie
Partnerskiej.

I. Uzyskana w ramach niniejszego projektu Infrastruktura, nieruchomości,
opracowania, sprzęt oraz wartości niematerialne i prawne stają się własnością
Partnera po opłaceniu faktury, w zakresie objętym fakturą.

6. Niniejsza umowa stanowić będzie załącznik do wniosku o dofinansowanie Projektu ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.5
Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo.

~3
Zakres prac związanych z realizacją Projektu

1. W ramach prac przygotowawczych, Partnerzy Projektu oraz Lider zobowiązują się do:

1) przygotowania i złożenia wspólnego wniosku o dofinansowanie dla Projektu
wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami;

2) przygotowania dokumentów dla nadzorowanej przez Partnera części Projektu
wymaganych przez Instytucję Zarządzającą w związku ze złożeniem wniosku
o dofinansowanie Projektu;

3) zabezpieczenia odpowiednich środków, stanowiących wkład własny na
realizację inwestycji u Partnera, w uchwałach organu stanowiącego
określających możliwość zaciągania zobowiązań przez organ wykonawczy.

2. W ramach prac związanych z realizacją Projektu, Partnerzy zobowiązują się do:

1) realizacji założeń Projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu,
zakresem rzeczowo-finansowym Projektu (Załącznik nr 1) oraz Harmonogramem
realizacji Projektu (Załącznik nr 2);

2) zapewnienia ••trwałości Projektu" zgodnie z zawartą umową o dofinansowaniu;

3) zapewnienia odpowiedniej promocji i informacji o Projekcie, zgodnie zwytycznymi
RPOWŚ w zakresie promocji;

4) zapewnienia należytego zarządzania środkami przeznaczonymi na realizację
Projektu. W przypadku kwot nienależnie otrzymanych Partnerzy zobowiązują się
do ich zwrotu Instytucji Zarządzającej RPOWŚ - w przypadku kwot dotyczących
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zakresu realizowanego przez Partnera, zobowiązanym do zwrotu jest ten Partner,
o ile konieczność zwrotu nie wynika z błędów lidera lub pozostałych Partnerów
Projektu;

5) zapewnienia odpowiedniego zarządzania Projektem i monitorowania Projektu;
3. Partnerzy zgodnie oświadczają, iż ponoszą odpowiedzialność wobec osób trzecich za

szkody powstałe w związku z realizacją swojej części Projektu.
4. Partnerzy zapewniają, że przedstawiane przez nich wydatki zostaną poniesione na

realizację Projektu oraz będą odpowiadać czynnościom uzgodnionym między Instytucją
Zarządzającą RPOWŚ, liderem i Partnerami.

5. Realizacja procesu udzielania zamówień w ramach Projektu odbywać się będzie zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

H
Obowiązki Partnera

Partner zobowiązuje się do przygotowania i realizacji Projektu w jego zakresie
przedmiotowym, zgodnie z najwyższą możliwą starannością, oraz obowiązującymi przepisami
prawa krajowego i wspólnotowego, a w szczególności do:

1) zapewnienia, aby dokumentacja projektowa, była zgodna z zakresem rzeczowym
Projektu, określonym w studium wykonalności w zakresie dotyczącym danego
Partnera oraz przyjętym zakresem zadania dla Partnera,

2) zrealizowania przedmiotu Umowy zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu,
stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy oraz zgodnie z zasadami wymaganymi przez
Instytucję Zarządzającą RPOWŚ,

3) udzielania pisemnych odpowiedzi na zapytania lidera Partnerstwa w możliwie
najkrótszym terminie lub w terminie określonym w tych zapytaniach. Jednocześnie
Partner zobowiązany jest do przekazywania liderowi Partnerstwa na każde jego
wezwanie informacji i wyjaśnień na temat przygotowania i realizacji Projektu, w tym
także do przedkładania wymaganych dokumentów lub ich kopii poświadczonych za
zgodność z oryginałem,

4) dostarczania informacji o postępach w przygotowaniu i realizacji zadań Projektu,
w przygotowaniu i realizacji Projektu, w wersji papierowej i/lub elektronicznej, na
żądanie lidera Partnerstwa i w terminie przez niego określonym.

5) Niezwłocznego informowania lidera Partnerstwa o wszelkich zagrożeniach w
przygotowaniu i realizacji Projektu

6) Przygotowywania wniosków o płatność o dofinansowanie ze środków EFRR w
zakresie zgodnym z zakresem inwestycji u Partnera i przekazywanie ich liderowi
Partnerstwa.

7) terminowego opłacania należności wynikające z otrzymanej - na podstawie protokołu
odbioru - faktury.

8) udostępniania wszelkich informacji i dokumentów liderowi Partnerstwa związanych
ze stanem przygotowania i realizacji Projektu,

9) realizacji Projektu w zgodzie z politykami wspólnotowymi,
10) aktualizacji harmonogramu płatności dotyczącego części Projektu realizowanego

przez Partnera,
11) zabezpieczenia środków na wkład własny na realizację zadań w Projekcie w jednostce

Partnera na odpowiednie lata realizacji Projektu. Partner dostarczy uchwałę organu
stanowiącego określającą możliwość zaciągania zobowiązań przez organ wykonawczy
na realizację Projektu. W roku budżetowym, w którym będą realizowane zadania dla
Partnera, Partner dokona odpowiednich wpisów w swoim budżecie. W latach
realizacji Projektu, Partner jest zobowiązany do dostarczania, potwierdzonej za
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zgodność, kopi uchwały budżetowej na dany roku budżetowy, uwzględniającej środki
na realizację Projektu w tych latach.

12) zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do utrzymania trwałości projektu
w całym okresie trwałości.

13) akceptowania w całości i opłacania wszystkich kosztów niekwalifikowalnych
związanych z realizacją Projektu, a ponoszonych przez Partnera i na rzecz Partnera

14) delegowania swojego przedstawiciela/przedstawicieli do udziału w pracach komisji
odbiorowej.

15) pisemne powołanie osób do realizacji zadań związanych z Projektem wraz z
określeniem ich umocowania i kompetencji, oraz dostarczenie w/w powołania
Liderowi Projektu.

16) delegowania eksperta/ekspertów do prac związanych z oceną ofert składanych
w ramach postępowań przetargowych na wykonanie przedmiotu Projektu.

17) zarządzania częścią Projektu realizowaną przez Partnera
18) przechowywania dokumentacji związanej z przygotowaniem i realizacją Projektu

zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, w sposób zapewniający dostępność,
poufność i bezpieczeństwo oraz informowania Lidera Partnerstwa o miejscu
przechowywania dokumentów związanych z realizowanym Projektem

19) zapewnienie odpowiedniej informacji i promocji Projektu zgodnie z wytycznymi
Regionalnego Programu Operacyjnego WŚ na lata 2014 - 2020

20) innych czynności wynikających z prawidłowej realizacji Projektu
21) w przypadku dokonania zmian w Projekcie Partner zobowiązuje się do realizacji

Projektu zgodnie ze zaktualizowaną dokumentacją projektową
22) Partner zobowiązuje się ponieść wszelkie powstałe koszty wynikające ze swojego

zawinionego niewywiązania się z niniejszej Umowy
23) Partner oświadcza, że na mocy niniejszej umowy - zgodnie art. 16 ust. 1 Ustawy Prawo

Zamówień Publicznych upoważnia Gminę Solec-Zdrój - Lidera Projektu do
przeprowadzenia w imieniu i na rzecz Partnera postępowań o udzielenie zamówień
publicznych i udzielenia zamówień publicznych niezbędnych do realizacji zakresu
rzeczowego Projektu, za wyjątkiem studium wykonalności, gdzie upoważnionym do
udzielenia zamówienia w imieniu partnerów jest Gmina Busko-Zdrój.

24) Partner oświadcza, iż nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, na potwierdzenie
czego uzyska stosowną interpretację właściwej Izby Skarbowej.

H
Obowiązki Lidera Partnerstwa

Lider Partnerstwa zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z treści ~ 4 jako
jeden z Partnerów a ponadto jako Lider Partnerstwa do koordynowania prac związanych z
przygotowaniem i realizacją Projektu, a w szczególności:

1. przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu w ramach RPOWŚwraz ze
wszystkimi niezbędnymi załącznikami, przygotowanymi zgodnie z wymaganiami Instytucji
Zarządzającej

2. zapewnienia, aby dokumentacja projektowa, była zgodna z zakresem rzeczowym Projektu,
określonym w zbiorczym studium wykonalności

3. zrealizowania przedmiotu Umowy zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu,
stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy oraz zgodnie z zasadami i wzorami dokumentów
wydanymi przez Instytucję Zarządzającą i innymi wymogami dotyczącymi przygotowania i
realizacji Projektu, które wynikają z RPOWŚ

4. sporządzania i przekazywania wniosków o płatność do Instytucji Zarządzającej zgodnie z
harmonogramem wynikającym z rozstrzygnięć poszczególnych przetargów oraz
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wytycznych Instytucji Zarządzającej RPOWŚ. Wnioski będą przygotowywane na podstawie
cząstkowych wniosków o płatność przesyłanych przez Partnerów.

5. zabezpieczenia kwot dofinansowania ze środków EFRR zgodnie z harmonogramem
wynikającym z rozstrzygnięć poszczególnych przetargów w terminach umożliwiających
terminowe opłacenie faktur, w części dofinansowywanej ze środków EFRR,za inwestycje
realizowane w siedzibie Partnera.

6. udzielania pisemnych odpowiedzi na zapytania Partnera w możliwie najkrótszym terminie
lub w terminie określonym w tych zapytaniach. Jednocześnie Lider Partnerstwa
zobowiązany jest do przekazywania Partnerowi na każde jego uzasadnione wezwanie
informacji i wyjaśnień na temat stanu prac nad przygotowaniem i realizacją Projektu, w
tym także do przedkładania wymaganych dokumentów lub ich kopii poświadczonych za
zgodność z oryginałem,

7. dostarczania informacji o postępach w przygotowaniu i realizacji zadań Projektu, w wersji
papierowej i elektronicznej, na żądanie Partnera i w terminie przez niego określonym

8. niezwłocznego informowania Partnera o wszelkich zagrożeniach w przygotowaniu i
realizacji Projektu,

9. udostępniania Partnerowi i Instytucji Zarządzającej wszelkich informacji i dokumentów
związanych ze stanem przygotowania i realizacji Projektu

10. prowadzenia w sposób przejrzysty wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej
realizacji Projektu, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji księgowych

11. aktualizacji harmonogramu płatności dla Projektu
12. przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu zgodnie z zapisami umowy

o dofinansowanie, w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz
informowania Instytucji Zarządzającej o miejscu przechowywania dokumentów
związanych z realizowanym Projektem

13. innych czynności wynikających z prawidłowej realizacji Projektu
14. w przypadku dokonania zmian w Projekcie Lider Partnerstwa zobowiązuje się do realizacji

Projektu zgodnie ze zaktualizowaną dokumentacją projektową
15. zapewnienie odpowiedniej informacji i promocji Projektu zgodnie z wytycznymi

Regionalnego Programu Operacyjnego WŚ na lata 2014 - 2020
16. Powołania komisji do przeprowadzenia odbiorów spośród osób wytypowanych przez

Partnerów.

~6
Wartość Projektu, źródła finansowania

Partnerzy Projektu przyjmują, że:

Całkowity koszt realizowanego Projektu wyniesie:
Kwota wydatków kwalifikowalnych:
Kwota wydatków niekwalifikowalnych:
Kwota dofinansowania ze środków EFRR:
Kwota kwalifikowalnych środków własnych:

7023860,00 złotych brutto
7023860,00 złotych brutto

0,00 złotych brutto
4269804,49 złotych brutto
2754055,51 złotych brutto

1. Wysokość wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych oraz wartość inwestycji
realizowanej u Partnera określa budżet Projektu stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszej
Umowy

2. Dokładna wartość inwestycji u Partnera zostanie określona po zakończeniu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie inwestycji realizowanej u Partnera
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3. Kwota dofinansowania ze środków EFRRbędzie przekazywana bezpośrednio Partnerowi
przez IZ, zgodnie z harmonogramem wynikającym z rozstrzygnięcia postępowań oraz
zapisami ~ 4 i ~ 5 niniejszej umowy

4. Zwiększenie całkowitej wartości Projektu nie może spowodować zwiększenia kwoty
dofinansowania ze środków EFRRwskazanej powyżej, chyba że taką decyzję podejmie
Instytucja Zarządzająca.

5. Wkład własny oraz wydatki niekwalifikowalne w zakresie inwestycji u Partnera będą
pokrywane ze środków własnych Partnera.

6. Koszty związane z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach Projektu u Partnera
po zakończeniu realizacji Projektu, będą pokrywane ze środków własnych Partnera.

H
Zarządzanie i komunikacja

1. Zarządzanie projektem musi zapewniać czytelność, przejrzystość i odpowiednie
udokumentowanie wszystkich działań podejmowanych w trakcie realizacji Projektu
zgodnie z obowiązującymi standardami zarządzania projektami informatycznymi i
inwestycyjnymi.

2. Do korespondencji w ramach Projektu ustanawia się następujące adresy:

1) ze strony Lidera Partnerstwa:

Gmina Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój,

e-mail: piotr.kalita@solec-zdroLpl.

2) ze strony Partnerów:

- Gmina Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój

e-mail: urzad@umig.busko.pl.a.cieslak@umig.busko.pl.p.sroka@umig.busko.pl.

- Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko Zdrój.

e-mail: sekretariat@pzd.busko.com.pl.

3. Strony zobowiązują się do codziennego (w każdy dzień roboczy) sprawdzania wiadomości
w skrzynkach elektronicznych wskazanych w ust. 2. W przypadku kilkudniowej choroby
lub urlopu osoby wyznaczonej do wykonywania tej czynności należy wyznaczyć
zastępstwo.

~8
Okres obowiązywania umowy

Umowę niniejszą zawiera się na czas określony, tj. na okres realizacji Projektu do jego
zakończenia finansowego oraz na kolejne 5 lat od daty zakończenia finansowego realizacji
Projektu, zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020.
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~9
Rozwiązanie umowy

1. Umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron w przypadku wystąpienia
okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w
umowie.

2. Umowa przestaje wiązać Partnerów w przypadku nie przyznania przez Instytucję
Zarządzającąśrodków EFRRna dofinansowanie realizacji Projektu. W przypadku braku
dofinansowania Projektu niniejsza Umowa wygasaw dniu powzięcia wiadomości o braku
wsparcia.

3. Każdyz Partnerów może odstąpić od niniejszej umowy, pod warunkiem, że:

a) zwróci on otrzymane dofinansowanie wraz z należnymi odsetkami ustawowymi
określonymi szczegółowoprzez Instytucję Zarządzającą

b) poniesie obowiązek pokrycia poniesionych przez pozostałych Partnerów ewentualnych
strat wynikających z odstąpienia od niniejszej Umowy

HO
Postanowienia końcowe

1. Strony zgodnie postanawiają, żenie będą ponosić odpowiedzialności zaniewykonanie lub
nienależyte wykonanie przedmiotu umowy będące bezpośrednio lub pośrednio
następstwem okoliczności,.które stanowią skutek działania siły wyższej.

2. Siła wyższa stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, lub też
takie, którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia,uniemożliwiające wykonanie umowy
w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani
przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w
szczególności:

1) klęski żywiołowe np. pożar, powódź, susza,trzęsienie ziemi, huragany, itd.,

2) akty i działania władzy państwowej,

3) strajki,

4) działania innych siły natury nie wymienionych w niniejszym ustępie

3. W przypadku wystąpienia siły wyższej, Strona dotknięta jej działaniem, niezwłocznie
poinformuje pisemnie drugą Stronę o jej zaistnieniu oraz, o ile będzie to możliwe,
przedstawi nie budzące wątpliwości dokumenty potwierdzające jej wystąpienie. Strony
niezwłocznie od dnia otrzymania powyższej informacji uzgodnią tryb dalszego
postępowania.

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają Aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

5. Wszelkiewątpliwości powstałe w trakcie przygotowania i realizacji Projektu oraz związane
z interpretacją Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze konsultacji
pomiędzy Partnerami.

6. Strony umowy zobowiązują się do ochrony danych osobowych osób z którymi się
zapoznały podczaswykonywania przedmiotu umowy
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7. Wszelkie spory powstałe na gruncie Umowy będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Lidera Partnerstwa;

8. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają właściwe
przepisy prawa wspólnotowego i krajowego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia
1964 Kodeks cywilny;

9. Umowa zawiera 12 stron ponumerowanych kolejno od 1 do 12

10. Umowa została sporządzona w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Lidera Partnerstwa, po jednym dla Partnerów oraz dwa dla Instytucji Zarządzającej

Wykaz załączników do Umowy

1. Załącznik nr 1- Zakres rzeczowo-finansowy Projektu
2. Załącznik nr 2 - Harmonogram realizacji Projektu
3. Załącznik nr 3 - Budżet Projektu
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