

Solec-Zdrój, dn. 24.08.2020r.

**Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieorganicznym na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”.**

Zamawiający informuje iż na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę 150 000,00 zł brutto

W wyznaczonym do składania ofert terminie wpłynęło 5 ofert:

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Wykonawcy</b>	<b>Cena oferty brutto w zł</b>
1.	Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek ul. Wincentego Witosa 103B/47 25-561 Kielce	138 990,00
2.	Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie „PROSTA-PROJEKT” Rafał Ślusarski ul. Kielecka 37 Piotrkowice 26-020 Chmielnik	174 660,00
3.	AMP Partners sp. z o.o. ul. Kilińskiego 6 27-200 Starachowice	196 800,00
4.	MDinvest Dorota Łakomiec ul. 1 Maja 191 25-655 Kielce	132 840,00
5.	Inżynieria Śląsk Grzegorz Galiniak ul. 1 Maja 83 41-706 Ruda Śląska	141 000,00

Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- rozpoczęcie sprawowania nadzoru inwestorskiego - od dnia podpisania umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”,

- zakończenie sprawowania nadzoru inwestorskiego - do dnia zakończenia realizacji zadania pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”.

Planowany termin realizacji 08.2020 r. - 02.2022 r.

Warunki płatności – zgodnie ze wzorem umowy

**Z up. WÓJTA**  
*mgr inż. Artur Cygan*  
**SEKRETARZ GMINY**