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Gmina Solec-Zdrój inlorJllujC. iż w prowadzonym post~powaniu o udzielenie
zamówicnia publiczncgo \\' trybic przetargu nicograniczoncgo na zadanie ..Przcbudowa
budynku sali sportowcj na salę widowisko\\'ą w Soleu-Zdroju" do Zamawiającego wplyn~ly
nast~pująee pytania:

1. Prosimy o uszczegółowienic pozycji 1.2.28 przedmiaru robót dotyczącej dostawy
i montażu zbro.jenia systemowcgo.. Prosimy o załączenie rysunku szezególowcgo z podaniem
ewentualncgo symbolu oraz zcstawienia e1cmentów.

Odpowiedź:
Zgodnie z dokumcntacją projektową. systemowe zbrojenie odginane typu ..S.. Pro.jckt
\\ykonaw'czy konstrukcji - opracowany przcz mgr inż. Tomasz ŚledziJiski.

2. Prosimy o pot\\ierdzenie że pozycja przedmiaru nr I.J.8 przedmiaru robót datyczącej
konstrukcji stalo.wej. Wcdlug zalączonej dokumcntacji wykonawczej waga konstrukcji dachu
\\TaZ z pomostami tcchnicznymi jcst dużo. niższa niż wskazana w przedmiarzc. Prosimy
o uszczególowienie. które elementy konstrukcyjne obj~tc są w/w pozycją.

Odpo\\iedź:
\V zcstawicniu stali projektu wykonawczcgo konstrukcji prz):i~to omylkowo l szt.
kształtownika II'E 450. \V projckcic znajduje si~ ]] szt. powyższego kształtO\\I1ika i taką też
ilość należy przyjąć do \\yccny.

J. Prosimy o \\'skazanic \\' której POZYCJIprzcdmiarowej uj~tc jcst okno OK z zestawicnia
stolarki.

Odpowicdź:
Okno OK z zcsta\\iania stolarki uj~te jest \\' pozycji 1.25.18 przedmiaru.

4. Prosimy o \\'skazanie które drz\\'i należy ująć w wyccnic pozycji 1.11.6.

Odpowicdź:
\V pozycji 1.11.6 przcdmiaru należy ująć drzwi D 1 oraz [) 14.

5. Prosimy o \\'skazanie \\' którcj pOZYCJIprzedmiarowej uj~te są drzwi D l O z zestawicnia
stalarki.

Odpowicdź:
Przcdmiar uzupelniono o stosO\\I1ą Po.zycj~.

6. Prosimy o sprecyzowanie który sulit pod\\ieszany uj~ty jcst \\' pozycji 1.14.1 przedmiaru
robót.
OdpO\\'iedź:



Pozycja przedmiaru 1.1-\.1. dotyczy sulitów ze sklcjki na partcrze. Zmieniono przedmiar.

6.1. Proszę o infórmacje czy sutity podwieszane w pozycji obmiaru 1.1-\.1. dotyczq sutitów
z płyt g-k na parterzc? czy suljtów podwieszanych na 1 piętrzc ze sklejki') Obmiar
w poz 1.1-\.1 wo'nosi I03.92m2 wskazuje na to. że odnosi się do sulitów z plyt g-k
na parterze. Brak więc jest obmiaru sulitów na l piętrze ze sklejki czy sullty tc sq objęte
zakresem zamówienia. Jeśli tak prosimy o uzupclnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:
Na I piętrze nie występują suljty podwieszane ze sklejki. Pozycja przedmiaru 1.14.1. dotyczy
sulitów ze sklcjki na parterze. Zmieniono przedmiar.

7. Prosimy o potwierdzenie. że w pozycji 1.14.3 należy UHC wszystkie okladziny ścienne
i sulltowe sali widowiskow'cj. Prosimy o werytikację obmiaru.

Odpowiedź:
W pozycj i 1.1-\.3 należy ujqć wszystkie okładziny ścienne i sutitowe sali widowiskowej.
Zaktualizowano przcdmiar robót.

8. Prosimy o dołączenic rysunku szczególowego kraty perforowanej na elewacji wTaz
Z uszczegółowieniem pozycji przedmiarowej 1.22.6 o zakres wykonania.

Odpowiedź:
Kratę należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz dodatkowymi wyjaśnieniami
i uzupclnieniami SIWZ.

9. Prosimy o dołqczenie rysunku szczególowego ściany słupO\\'ej wraz z uszczegółowieniem
pozycji przedmiarowej \.22.6 o zakres prac do w'ykonania.

Odpow'iedź:
Szczegóły w'ykonania zamieszczono w folderze ..Lącznik" w uzupclnionym tomie III SIWZ

10. Prosimy o dolqczenie rysunku szczegółowego wycicraczki we\\"Ilętrznej poz. 1.23.2
przedmiaru.

Odpowiedź:
Wycieraczka systemowa zgodnie z dokumentacjq projektową.

\1. Prosimy o uszczególowienie pozycji przedmiarowej 1.23.-\ o dokładny zakres prac
do wykonania (ilość paneli. kolorystykę. wymagania tcchniczne. podkonstrukcję. ewentualnq
izolację).

Odp()\\icdź:
Roboty objęte w/wl pozycją należy wykonać zgodnie z dokumentacjq projektowq.

12. Prosimy o dołączenie rysunku szczegółowego siedzisk ze sklejki w obszarze szatni wraz
z uszczegółowieniem pozycji przedmiarowej 1.23.5 o zakrcs prac do wykonania (dokładna
ilość siedzisk. dokładne wymiary. konstrukcja siedziska).

OdpO\\iedź:
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Dokumentacj<; projektowq uzupelnia si<;o rysunek detali siedziska.

13. Prosimy o dolqczenic rysunku szczcgólO\\"cgo wieszaków wiszqcych w szatni poz. 1.23.8
przedmiaru.

Odp()\\'icdź:
Dokumentacj<; projckto\\'q uzupełnia si<;o rysunek detali szatni.

I-l. Prosimy o uszczcgólowienie pozycji 1.25.15 oraz 1.25.16 przedmiaru- dostawa i montaż.

Odpowicdź:
Dostaw<; krzesclnałeży wykonać zgodnie z dokumentacjq projektowq.

15. Prosimy o uszczegółowienie pozycji 1.25. I8. 1.25.19 oraz 1.25.20. Prosimy o podanic
dokladnego zakresu dostawy wyposażcnia pomicszczcli. które należy ujqć w wycenic.

Odpowiedź:
Dosta\\"l; \\'yposażcnia należy wykonać zgodnie z zapisami dokumentacji projcktowej.

16. Prosimy o podanie opisu tablicy ogloszeJi. którq należy wycenić w POZYCJI 1.25.21
przedmiaru.

Odpowicdź:
Gablota zewn<;trzna zamykana elemcntcm zc szkła hartowanego zgodnic z dokumentacjq
projektowq.

17. Prosimy o dolqczenie rysunku szczególowcgo podjazdu dla nicpclnosprawnych oraz opisu
prac wykOliezcniowych. które należy wyccnić w pozycji 2.5.1. przcdmiaru.

Odpowiedź:
Podjazd nalcży wykonać zgodnie z dokumcntacjq projekto\\"q z lI\\"Zględnicnicm
uzupclnionego przckroju pochylni z I marca 20 I9

18. Prosimy o uszczegółowicnie pozycji 2.5.2 przcdmiaru robót- ściana oddziclenia ppoż.
o dokladny zakrcs prac do wykonania.

Odpowiedź:
Ściana żelbctO\\'a. zgodnic z projektem wykonawczym konstrukcji.

19. Prosimy o uszczególowicnie pozycji 2.5.3 przedmiaru robót- lawki zcwnętrznc-
o dokladny zakrcs prac do \\o'konania. \V dostępncj dokumcntacji nie sq wskazane miejsca
montażu lawek zewn<;trznych.

Odpowicdź:
Projekt zawiera dctal mcbli zcwnętrznych oraz micjscc ich posadowienia.

20. Prosimy o uszczególowienic pozycji
zcwn<;trzncj \\odociqgowcj- o dokladny
w dokumentacji projcktowcj.

2.4.1 przcdmiaru
zakrcs prac do
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Odpowiedź:
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacj" projektową.

21. Prosimy o uszczególowienie pozycji 2.-1.2 przedmiaru robót- przyląez wodociągowy-
o dokladny zakres prac do wykonania- brak opisu w dokumentacji projektowej.

Odpowiedź:
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

22. Prosimy o uszczególowienie pozycji 2.-1.3 przedmiaru robót- przyl"cze kanalizacji
sanitarnej- o dokladny zakres prac do wykonania- brak opisu w dokumentacji projcktowej.

Odpowiedź:
Roboty należy wykonać zgodnic z dokumentacją projektowq.

23. Prosimy o uszezególowienic pozycji 2.-1.-1 przedmiaru robót- przylączc kanalizacji
deszczowej- o dokladny zakres prac do wykonania- brak opisu w dokumentacji projcktowej.

Odpowiedź:
Roboty nalcży wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

2~. Prosimy o podanie średnicy zaworu bezpieezel\stwa uwzględnionego w' poz. 3.1.20
przedmiaru.

Odpowiedź:
Zaktualizowano stosowne zapisy przedmiaru robót.

25. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót w zakresie instalacji w'Odyzimnej i hydrantowej
o brakujące elementy z dokumentacji:

• Zawór antyskażeniowy EA DN 50-szt. I.
• Zam)r antyskażeniowy E/\ DN 32-szt. I.
• Zam)r odcinający DN 50-szt.2.
• Zawór odcinajqcy DN ~O-szt.3.
• Filtr siatkowy DN ~O-szt. I.
• Wodomierz wody ppoż.- szt.l.
• Wodomierz wody zimnej- szt.l.

Odpowiedź:
Zaktualizowano stosowne zapisy przedmiaru robót.

26. Prosimy o sprecyzowanie parametrów szalki hydrantowej- poz. 3.1.2~- czy ma być 111'25.
jaka dlugość węża.

Odpowiedź:
Zaktualizowano stosowne zapisy przedmiaru robót. Standardowy hydrant wewnętrzny
70x80x25 cm z wbudowaną gaśnicq. dl ugość węża 20m.

27. Prosimy o uzupelnienie przedmiaru robót w zakresie instalacji kanalizacji sanitarnej
o brakuj"ce elementy z dokumentacji:
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• Zawór napowietrzający DN 50-szt.2.
• Za\\ór napowictrzający DN 75-szt.l.

Odpowiedź:
Zaktualizowano stosowne zapisy przcdmiaru robót.

28. Prosimy o inłi.lI"Inację jakie paramctry powinny spełniać ekmcnty bialcgo montażu
(baterie. przybory sanitarne). W dokumentacji brak opisów i wytycznych (przykladowy
producent. wymiary. material ).

Odpowiedź:
Wyposażenie należy dostarczyć zgodnie z dokumentacją projektową.

29. W poz. 3.5.2 przedmiaru uwzględniono kanały wentylae)jne z blachy stalowej.
W projekcie przewidziane są również przewody wentylacyjne z wełny mineralnej. Prosimy
o podanie ilości kanałów z blachy i ilości z welny oraz w przypadku kanałów z wełny
prosimy o podanie jej grubości.

Odpowiedź:
Kanały należy wykonać zgodnie z dokumentacją projekto\\"ą.

30. Prosimy o uszczególowienie poz 3.7.14 przedmiaru robót- grzejniki kolumnO\\"C-
o dokładny zakres prac do \\"ykonania.

Odpowiedź:
Elementy systemu CO należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

3 I. Prosimy o wyjaśnienie czy pozycja 3.7.15 przedmiaru- dostawa montaż nagrzewnice
wodne- dotyczy podlączenia nagrzewnic central wentylacyjnych.

Odpowiedź:
Pozycja 3.7.15 dotyczy podlączenia nagrzewnic central wentylacyjnych.

32. Prosimy o uszczegóło\\"ienie poz. 3.7.22 przedmiaru- dostawa i montaż kolia. zasobnika
c.w.u. pomp. armatury kotłowni- o dokladny zakres prac do \\"ykonania.

Odpo\\"iedź:
Roboty budowalnao-montażowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

33. Prosimy o infi.mnacje czy bar. stoliki barowe 7szt. oraz wbudowanc koszc 3szt. wskazana
na rys. W.3.08 są objęte zakresem zamówienia.

Odpowiedź:
Tak. zgodnie z dokumcntacją projektową.

34. Prosimy o informacjc czy lustra w łazienkach wskazane na rys. W.3.01. W.3.02. W.3.10.
W.3.11 sq objęte zakresem zamówicnia.

Odpowiedź:
Tak. zgodnie z dokumcntacją projektową.
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35. Prosimy o informacjc czy podświctlanc napisy na elcwacji budynku. są objo;tc zakrcscm
zamówienia.

OdpO\\'icdź:
Tak. zgodnic z dokumentacjq projcktowq.

36. Prosimy o informacjc czy instalacja odgromowa wskazanc na rys. E41 jcst objęte
zakresem zamówienia. Jeśli tak prosimy o uzupelnicnic przcdmiaru robót.

Odpowicdź:
Tak. Zaktualizowano stosownc zapisy przedmiaru robót.

37. Prosimy o inl,)rmacjc czy zamawiąiqcy dopuszcza zastosowanie wykladziny PCV
np. Rondo 43 lub wykładziny kauczukowej gr. 2.7 mm ,)

Odpo\\'icdź:
Zama\\iajqcy dopuszcza zastoso\\'anic wykladziny kauczukowej gr. 2.7 mm.

3S. Czy zamawiający przcwiduje montaż ccntrali tele!oniczncj zgodnic z projektem .brak
w przcdmiarzc.

Odpowicdź:
Tak. Zaktualizowano stosO\me zapisy przcdmiaru robót.

39. Czy zamawiajqcy dopuszcza zmiano; wykollczenia e1cwacji na tynk silikonowo.
silikatowy gr. 1.5 mm."

Odpowicdź:
Zamawiający dopuszcza zmiano; wykOllczcnia elewacji na tynk silikonowy.

40. Zc wzglo;du na duży rozstaw dźwigarów wykonawca ma montować podwieszany sufit
do blachy samonośncj 0 czy ma przcwidzieć \\'ykonanic wzmocnienia rusztu pod plyty GK.
który zostanie zamonto\\'any do dźwigarów"

Odpowiedź:
Należy wykonać odpowiednio wzmocnioną konstrukcję sufitu podwieszanego
dźwio;koi7.0lacyjnego. montowancgo bczpośrednio do dźwigarów. by możliwc było
zamocowanic do nicj wieszaków. do zamocowania wlaściwego sufitu sali widowiskowcj.

41. Uzupclnicnie przedmiaru i kosztorysu w zakresie częściowej rozbiórki istniejąccgo
budynku:

. w dziale prace pr=.l~"(}/()\I'{I\l'c=e /'Oho/y =iellll1e nic uwzględnia prac w strefie
pomicszczei\

0.0 Ia. 0.0 Ib. 0.04. 0.07 i O.OS.
. w poz. 1.2.1 jcst S.73. a powinno być 13.46m.1 podkładu betonowego pod fund .
. w poz. 1.2.2.4 jcst 29.39. a powinno być 43.72m3 law

I~ .. t'l' . b "61 t'• W poz. ._.) JCs .l. ). a pO\\'Inno yc .l. 1111' S op
. w poz. 1.2.6.7 jest 406.S5. a powinno być 363.7m3 stropów
. w poz. 1.2.9. J () jest 29.9S. a powinno być 32.6Sm' schodów
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- W pOL 1.2.11 jest 20.90. a powinno być 141.9nr' podkladó\V na podlożu z piasku
- brakuje pozycji podklady betono\w pod posadzkowe w ilości 24.2m3. izolacje poziome
pod fundamentami i izolacje piono\w timdamcntó\V i ścian limdamentowych o pow.

301.60m'
- \\' pOL 1.2.17 jest 41.8. a powinno być 325.80m2 izolacji cieplnej poziomej i pionowej
- \\' poz. 1.2.18-19 jcst 41.80. a Ixminno być 202.56m3 o gr 6 cm jastrychu cem.
- w poz. 1.2.20-21 jest 151.00. a powinno być I72.98m2 plyty widowni
- w poz. 1.2.22 jest 7.58. a powinno być 20.79m3 belek
- w poz. 1.2.23 jest 21.63. a pO\\inno być 13.97m3 slupów

I 7 74 . -(J - 04. . b' '67 8 - 7"- \\' poz. ._._ .Iest)). . a powll1no yc J _. )m_ sClan
- \\"poz. 1.2.25 jest 117.99. a powinno być 139.77m2 ścian
- w poz. 1.2.26 jest 387.05. a po\\inno być 223.08m2 ścian
- w poz. 1.4.1 jest 33.93. a powinno być 35.22m3 ścian

Odpowiedź:
ZamH\\iajqey informuje. iż zgodnie z zapisami SIWZ przedmiar ma wyłqeznie charakter
pomocniczy i uzupdniajqcy. a podstawą do obliczenia ryczałtowej ceny jest kompletna
dokumentacja projekto\\"a.

42. Proszę o udostępnienie przedmiaru w wersji ATII

Odpowiedź:
Zamawiajqcy nie dysponuje przedmiarem \\ wcrsji ATH.

43. Z uwagi na zapis w projekcie umowy \V ~17 punkt 3. który jest niekorzystny dla
Wykonawcy prosz, o sporzqdzenic kompletnego przcdmiaru robót w którym b,dq określonc
\\szystkie roboty i wlaści\\"a ilość.

Odplmiedź:
Projekcie umo\\y \\" ~17 zostal zaktualizO\\"Uny.

44. Prosz, o uzupełnienie dokumentacji w zakresie oddymiania klatki schodowej

OdpO\\iedź:
W załqczeniu przedstawiamy stalllm"isko projektanta dol. ochrony ppoż. wraz z poprawionym
rysunkiem przekroju budynku - fragmentem przekroju A-A rys. W.I.2.06 z marca 2019r.

45. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektO\\ej w zakresie:

• Elementów do których b,dq kot\\"ione ściany slupowo ryglo\\"e w pam. O.Olai O.Olb
do podłoża

• określenie warstw posadzkowych w tych pam. O.Olai O.Olb
• lill1damentowych pom. 0.04. 0.07. 0.08
• konstrukcji dachu i pokrycia dachu nad pom. 0.04. 0.07. 0.08

Odpowicdź:
Szczegóły dol. budowy pochylni zawiera opracowanie znajdujqce się w plikach o naz\\"le:
projekt konstrukcji uzupełnienie oraz przekrój pochylni z I marca 2019r.
Szczegóły wykonania ełementów Iqcznika zawarte sq w rysunkach zamieszczonych \\"
folderze ..Lqcznik"
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-ł6. Z ll\\'agi na licznc nicpri\\vidlowości w przcdmiarach dokumentacji wnioskuj, o
wydlużenie terminu skladania olert o l-ł dni.

Odpowiedź:
Zamawiający wydlużyl termin składania otert do 05.0-ł.20 I9.

-ł7. ~6 pkt. 19 projektu umowy. Wnosimy by Zamawiajqcy doprccyzował sti.>nllulowanie
zawarte \\' tym zapisie .. \\')'konu\vca na \vlasny koszt \\-')'kona wszystkie prace to\varzyszqce -
pracc niezbędne do prawidłO\wgo wykonania robót podstawowych - niczaliczonc do robót
podstawowych ani tymczasowych". Z uwagi na t(lkt. iż Wykonawca opracowujqc swojq
ofert, musi w nicj uwzględnić wszelkic koszty zw'iązanc z wykonanicm przedmiotu
zamówienia. zatem obowiązkiem zamawiajqcego jest precyzyjne opisanie wszelkich
zlecanych robót do wykonania. Dlatcgo wnosimy o sprecyzowanie o jakie pracc
towarzyszące lub inne chodzi. wzgl,dnie o wykreślenie tego zapisu. Wykonawca nie może
być obciqżany kosztami bliżej nieokreślonych robót.

Odpowiedź:
Zal11awi,~iqcy nie zlllienia zapisó\v 1lI110W)'\\' powyższym zakresie.

-ł8. ~ 13 pkt. 5 projektu umO\\'y. Wnosimy o wykreślenie zdania drugiego z e w'sKazanego
wyżej pkt. z uwagi na I((kt iż zamawiąjący już w zdaniu pierwszym tego punktu ustaiii dla
wykonawcy kar, za użycic materialów i wyrobów niezgodnych z obowiqzującymi
przepisami w postaci kosztów zwiqzanych z ich wymiaml. Zatem obciqżcnic wykonawcy w'
takim pl-Lypadku jeszcze jednq karq w' wysokości 10 000 zlotych za każde takie zdarzenie jest
sprzecznc z przepisami prawa i prowadzić może do nadmiernego. nieuzasadnionego
wzbogacenia si, jednej ze stron umow'y.

Odpowiedź:
Zatnawiajqcy nie zlllienia zapisów UI110\\'Y\\' powyższynl zakresie.

-ł9. ~16 pkt.7 a projcktu umowy. Wykonawca wnosi o zmniejszenic wysokości ustalonej tam
kary umownej w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto na - w' wysokości (l. 02 %
tego wynagrodzenia. \V ocenie wykonawcy pierwotnie ustalona przez zaIni.1wiajqcego kara
U1l10Wnajest rażqco wygórowana.

Odpowiedź:
Zamawiający zmienia wysokość w/w wymienionej kary umownej na 0.1%.

50. ~ 17 projektu umowy. Wykonawca wnosi o wykreślenie pkt. 2. 3 A i 5 z tcgo paragrafu.
gdyż w' przedmiotowej umowie Zamawiajqcy ustali!. iż wynagrodzenie wykonawcy jest
wynagrodzeniem ryczaltowym. a skoro tak to w świctle obowiązujących przepisów kodeksu
cywilnego / art. 632 k.c. / kwestionowane przez wykonawcę zapisy umowy winny być
w)'kreślone. gdy? dotyczą one zasad ustalonych przy wynagrodzeniu kosztorysowym a takie
w umowie nie jest przewidziane.

51. W na\viqzaniu do zapisów ~ 17 Ust. 3 Wzoru Umowy: uW przypadku wykonania
mniejszej ilości robót wyszczególnionych w danej pozycji kosztorysu ofertowego.
Wykonaw'ca otrzyma wynagrodzenie. za ilość rzeczywiście wykonanych i odebranych robót
wc(lIug cen jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach".



W sposób jednoznaczny zdanie to narusza zapisy Kodeksu cywilnego Art. 632 ~ I. ".leżeli
strony umówily się o wynagrodzcnie ryczaltowe. przyjmujący zamówicnic nic może żądać
podwyższenia wynagrodzenia. chociażby w czasic zawarcia umO\vy nie można bylo
przcw"idzicć rozmiaru i kosztów prac".
Krajowa Izba Odwolawcza orzekla (K IO/UZP 921/(9). żc w przypadku wynagrodzenia
ryczaltowcgo przedmiar robót nic detcrminujc zakrcsu prac objętych przcdmiotem
zamówicnia. Zawarte w przcdmiarze robót zestawienia mąją jcdynie zobrazO\\"Uć skalę robót
budowlanych i pomóc wykonawcom w' oszacowaniu kosztów inwestycji. \\"obcc czcgo można
mu przypisać wylącznie charaktcr dokumcnlll pomocniczcgo.
Jcdnoczcśnic jak podkrcślil Sąd Najwyższy (sygn. akt II CRN 913/97). wynagrodzcnic
ryczalto\w oznacza wynagrodzenie za cal ość dzida w jedncj SIlIllic pieniężncj lub wartości
globalnej. Rozliczenia pomiędzy stronami w przypadku ryczaltowego charaktcru
\\"ynagrodzenia w żaden sposób nie opicrają się na cenach jednostkowych oraz faktycznic
wykonanych ś\\iadczeniach. Charakter wynagrodzenia ryczaltowego przesądza o tym. iż
wykona\\"ca musi uwzględnić w nim \\"Szystkie koszty wykonania robót określonych w
dokumentacji projektowej oraz specylikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.
Jeżeli zatem strony umówią się na wynagrodzenie ryczaItO\\'e. to uzgodniona b\()ta będzie się
należala \\'Y'koIKmey za caly przedmiot zamówienia. zarówno znany. jak i nieznany w
l11omclH.:iczawierania umowy.
Tym samym. w przypadku. gdy wykonawca. którenlll przysługiwalo \\"ynagrodzenie
ryczaltO\\e musi al wykonać mniej prac niż wynikalo to z przedmiaru robót. zamawiający nie
ma prawa rozliczać wynagrodzenia w oparciu o obmiar prac i przedstawione w ofercic ceny
jcdnostkowc \\"ynikające z kosztorysu ofcrtowego. Powyższy sposób rozliczania bylby
wlaściwy dla \\"ynagrodzcnia kosztorysowcgo. a w przypadku wynagrodzcnia ryczaltowego
takicgo rodzaju działania są nieupra\\nione.
W związku z Powyższym Wykonawca wnosi o wykreślenie ~17 Ust. 3 Wzoru Umo\\"y jako
niczgodnego z obowiązującym prawcm i przepisami

Odpowiedź:
Zamawiający wykrcśla pkt. 2.3.4 ~ 17 projcktu umowy.

52. ~ 23 pkt. 2 projektu umO\vy oraz w pkt.2 Karty Gwarancyjnej. Wykonawca wnosi o
pot\vierdzcnic. iż zapis umowny mówiący żc" okrcs rękojmi jcst równy okresowi gwarancji"
- dotvczv okrcsu !!muancji dla urzadzeli svstcmu kinotcchniki. clcktroakustvki. i. . ..... ,-, .
oś\\'ietlenia sceny oraz okresu gwarancji na pozostałe wykonanc roboty budowlano-
momażO\wl w tym na stolarkę okienną i drzwiową/ . natomiast nic dotyczy ustaloncgo w
umO\vie 120 miesięczncgo okresu gwarancji na konstrukcję i dach. Pozostawicnic zapisu
mówiąccgo. iż okres rękojmi równa się okrcsowi gwarancji w przypadku konstrukcji i dachu
jest nieuzasadnione. gdyż tak nadmierne wydlużcnie okresu rękojmi na tc elementy 1 ponad
okresy ustalonc w przepisach kodeksu cywilnegol . w sposób ewidemny zw iększa koszty
\\"ykonania przedmiotu umO\\'y. który to koszt wydłużonej rękojmi wykona\\"cy winni
uwzględnić w skladanych ofertach. Powoduje to \\zrost ceny ofertO\\"ej. obciąża
Zamawiającego nadmiernymi kosztami inwestycji i może stanowić zarzut naruszenia
dyscypliny linansów publicznych przez Zamawiającego.

Dodatkowo podnosimy. że niezależnie od powyższego. wskazujemy iż rękojmia winna. być
określona w sposób stały. np. przcz odniesicnic się do przcpisów kodeksu cywilnego.
bow"iem nic jest to kryterium podlcgające ocenie przy wyborze oICrt w tym postępommiu
przetargow'ym a zatem nie może być pozycją zmienną. W związku z powyższym mlOsimy o
zmianę tych zapisów.
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Odpowiedź:
Zamawiający nie zlnienia zapisów UI110W)'oraz karty gwarancyjnej \\' powyższynl zakresie.

53. ~ 14 pkt. 3 ppkt.1 a. Ib. Wnosimy o zmianę slowa opóźnienie na z\doka w eelu
ujednolicenia zapisów umownych. gdyż w dalszym zapisach umownyeh zama\\'iajqcy
posługuje się wyrażeniem z\\łoka a nie opóźnienie a nie sq to wyrażenia tożsame .. a nadlO
wykonawca nie możc ponosić odpowiedzialności i placić kary umo\\'ne w sytuacjach. gdy
niewykonanie obowiqzków umownych może być spO\mdowane działaniem osób trzecich lub
dzialanicm bqdź zaniechaniem organów administrac)jnych.

Odpowiedź:
Zama\\'iajqcy nie zmienia zapisów umowy w pO\\'yższym zakresie.

54. ~ 14 pkt.3 ppkt.I.1. Wnosimy o \\'ykreślenie tego zapisu umownego. gdyż wprowadzenie
kary umo\\'nej i to w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za sam l[lkt istnienia
wady w przedmiocie lImowy jest nieuzasadnione / wobec ustalenia innych kar unlOwnych / .
kara w takiej wysokości jest rażqco \\'ygórowana i może prowadzić do bezpodstawnego
wzbogacenia się jednej ze stron umowy.

Odpowiedź:
Zamawiąjqcy zmienia wysokość w/w wymicnionej kary umo\\nej na 10%.

55. Wnosimy także by Zamawiajqey zmienil podstawę naliczania kar umownych \\'
przypadkach okrcślonych w w/w artykule umO\\'y - pkt.3 ppkt.1 e-h i ustaiii iż kary umownc
określone w tych przypadkach będq naliczane od wynagrodzenia ustalonego w lImo\\'ach z
pod\\ykonawcami a nie jak zapisano od \\'ynagrodzenia brutto przedmiotu umowy o
wykonanie przedmiotu zamó\\'ienia.

Odpo\\ iedź:
Zamtl\\'iajqcy nic zmicnia zapisów umO\\'y w powyższym zakresie.

56. W z\\iqzku z różnymi okresami gwarancji na poszczególne zakresy robót: aj 36 -60
miesięcy na roboty budowlano-montażowe (w tym stolarkę okiennq i drz\\iowąJ. z
\\ylqczeniem 110 miesięcznego okresu na dach i konstrukcję oraz z wylqczeniem gwarancji
urzqdzeJi systemu kinotechniki. elektroakustyki i oświetlenia sceny: b) 14-36 miesięcy dla
urządzcll systemu kinotechniki. elcktroakustyki i oświetlenia sceny: c) 110 miesięcy na dach i
konstrukcję. \\'I10simy o potwierdzenie. że Zamawiajqcy wyraża zgodę na wniesienie
zabczpieczenia należytego wykonania umowy w trzech rÓŻnych gwarancjach
ubezpieczeniowych. z wartościami i okresami odpowiadającymi poszczególnym w/\\'
zakresom robót.

Odpowiedź:
Okres na jaki Wykonawca zobo\\iqzany będzie \mieść zabezpieczenie należytego wykonania
umo\\y wynika z ~ 11 pkt 5 umowy.

Zamawiający inlimnuje. iż zgodnie z zapisami SI\\'Z przedmiar ma wylqcznie
charaktcr pomocniczy i uzupdniąjący. a podstawq do obliczenia ryczałtowej ceny jest
kompletna dokumentacja projektowa.
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Wszelkie lIzupdnienia i ustalenia oraz zmiany. jak również. \\~psnlenia na zadane
pytania stajq si~ integralnq częściq SIWi'. i b~dq wiqżqce przy sklad,lIlill ofert.

'IKr lr. ": ,a lm Pałys
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