
1 
 

 

 
 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU  
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 
 
 
 

Dla: 

Remont szkoły podstawowej w Solcu-Zdroju 
w zakresie: wymiany posadzek wraz z podłożem w części pomieszczeń, 

nawierzchni schodów na klatkach schodowych; wymianie balustrad, 
malowaniu;  wymianie drzwi wewnętrznych do pomieszczeń 

dydaktycznych z dostosowaniem ich wymiarów do obowiązujących 
przepisów. 

 
 
 

Opracowanie wykonano na zlecenie  
Gminy Solec-Zdrój 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.2004 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji  pro jektowej, 

specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót budowlanych  
oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

(Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072) 
z późn. zmianami  

(Dz.U. 2005 nr 75 poz. 664; Dz.U. 2010 nr 72 poz. 464; Dz.U. 2011 nr 42 poz. 217; 
Dz.U. 2012 poz. 365) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Opracował:   

 
 
 

            Biuro Projektowo-Kosztorysowe i Nadzór Budowlany 
          mgr inż. Andrzej Stępień 
       28-100 Busko-Zdrój, Mikułowice 245       
      nr członkowski w ŚOIIB : SWK/BO/0925/01 
      tel. kom. 0 609 524 679 ; e-mail: astepienbiuro@gmail.com 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

mgr inż.   Andrzej Stępień 
 
 

upr. bud. KL - 174/90 
SWK/0011/POOK/11 

w spec. konstrukcyjno-budowlanej do: 
●kierowania, nadzorowania i kontrolowania robót 

●oceniania i badania stanu  technicznego 
budynków  i budowli ● projektowania 

b e z    o g r a n i c z e ń 

egz. 2 



2 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
1. Określenie przedmiotu zamówienia  

  

1.1 Roboty  budowlane   
  

Przedmiotem niniejszej Standardowej Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) są 
wymagania dotyczące wykonania i  odbioru w zakresie wymiany posadzek wraz z podłożem w części 
pomieszczeń, nawierzchni schodów na klatkach schodowych; wymianie balustrad, malowaniu;  
wymianie drzwi wewnętrznych do pomieszczeń dydaktycznych z dostosowaniem ich wymiarów do 
obowiązujących przepisów. 
Remont  obejmuje: 
- demontaż istniejących warstw posadzkowych i podsadzkowych 
- wykonanie podłoży podposadzkowych ze styrobetonu 
- wykonanie reperacji miejscowych podłoży betonowych 
- ułożenia nawierzchni PCV zgrzewanej rulonowej z atestem do obiektów oświatowych 
-  demontaż balustrad na klatce schodowej 
- przygotowanie podłoża lastrico i gres na klatkach schodowych do ułożenia nawierzchni PCV  
   zgrzewanej z nawierzchnią ryflowaną  i w innym kolorze na brzegach stopni 
- montaż balustrad ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o parametrach zgodnych z obowiązującymi 
przepisami 
- demontaż istniejących drzwi wewnętrznych do pomieszczeń dydaktycznych 
- rozkucie otworów drzwiowych do wymiarów nowej stolarki (nowych drzwi) 
- montaż nowych drzwi wewnętrznych o parametrach zgodnych z obowiązującymi przepisami 
- demontaż istniejących okładzin ścian z elementów drewnianych i drewnopodobnych 
- przetarcie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni do malowania 
- wykonanie malowania ścian i sufitów w budynku 
 zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi producentów materiałów z materiałów 
i urządzeń dopuszczonych do obrotu i posiadających stosowne atesty PHZ lub ITB. 
 
1.2   Uczestnicy procesu inwestycyjnego  
  
Zamawiający : Gmina Solec-Zdrój, 28-131 Solec-zdrój, ul. 1 Maja 10 
Instytucja finansująca inwestycję : Gmina Solec-Zdrój, 28-131 Solec-zdrój, ul. 1 Maja 10 
Wykonawca :  Wyłoniony zostanie drodze w przetargu  
Zarządzający realizacją umowy : Gmina Solec-Zdrój, 28-131 Solec-zdrój, ul. 1 Maja 10 
Użytkownik : Szkoła Podstawowa w Solcu-Zdroju 
  
1.2 Charakterystyka przedsięwzięcia  

  
Roboty obejmują:  
- demontaż istniejących warstw posadzkowych i podsadzkowych 
- wykonanie podłoży podposadzkowych ze styrobetonu 
- wykonanie reperacji miejscowych podłoży betonowych 
- ułożenia nawierzchni PCV zgrzewanej z atestem do obiektów oświatowych 
-  demontaż balustrad na klatce schodowej 
- przygotowanie podłoża lastrico i gres na klatkach schodowych do ułożenia nawierzchni PCV  
   zgrzewanej z elementów systemowych z nawierzchnią ryflowaną i w innym kolorze na brzegach 
stopni 
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- montaż balustrad ze stali nierdzewnej o parametrach zgodnych z obowiązującymi przepisami 
- demontaż istniejących drzwi wewnętrznych do pomieszczeń dydaktycznych 
- rozkucie otworów drzwiowych do wymiarów nowej stolarki (nowych drzwi) 
- montaż nowych drzwi wewnętrznych o parametrach zgodnych z obowiązującymi przepisami 
- demontaż istniejących okładzin ścian z elementów drewnianych i drewnopodobnych 
- przetarcie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni do malowania 
- wykonanie malowania ścian i sufitów w budynku 

 

1.3.  WYMAGANIA  DLA  MATRIAŁÓW  
 
Zgodność 
Wyroby budowlane muszą być zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 
kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 92, póz. 881), a w szczególności w zakresie: 

− Wprowadzenia do obrotu, oznakowania, 
− Zgodności z Polską Normą, lub odpowiednią aprobatą techniczną, 

 
Dostawy – próbki 
 
− Jakość dostaw 
Materiały używane do wbudowania  muszą odpowiadać postanowieniom zawartym w dokumentach 
kontraktowych. Jeśli stanowią przedmiot norm, muszą posiadać atesty.  
 
− Wybór dostaw 
Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną listę wyrobów, które 
zastosuje do wykonawstwa.  
 
1.4  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji  
        robót  
 - przedmiar robót  
- kosztorys  nakładczy 
- specyfikacja istotnych warunków wykonania i odbioru robót 
- załącznik graficzny 
 
1.5   Zgodność robót z dokumentacją techniczną  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną, 
specyfikacjami  technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest 
zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle  według wytycznych SIWZ. Jeśli jednak w czasie 
realizacji robót okaże się, że dokumentacja określająca przedmiot zamówienia  dostarczona przez 
zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki   
i przedłoży je  w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy.  
  
2.  Prowadzenie robót  
  
2.1  Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za  jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 
zgodność z dokumentacją techniczną, wymaganiami  specyfikacji technicznych i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją  umowy.  
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
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elementów robót będą oparte na  wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym 
i specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań  materiałów i jakości 
robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów,  doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię.   
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich  otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.  
  
2.2 Teren budowy  
  
2.2.1  Przekazanie  terenu  budowy  
 Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach  umowy.   
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:  

- dokumentacje techniczną określoną w p.1.4  
  
2.2.2  Ochrona  i  utrzymanie  terenu  budowy  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów  
i elementów wyposażenia użytych do  realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 
robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą  utrzymane w sposób satysfakcjonujący 
zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w  jakimkolwiek czasie 
wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.  
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników 
terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach  
i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice  podające informacje o zawartej umowie zgodnie 
z wymaganiami Prawa Budowlanego.   
  
2.2.3  Ochrona  własności  i  urządzeń  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się w  
obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i 
urządzenia zostały właściwie  oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji 
robót .   
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń  lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej  przeprowadzenia.   
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania. 
  
2.2.4  Ochrona  środowiska  w  trakcie  realizacji  robót  
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 
wszystkich regulacjach  prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował  wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu  budowy i poza jego 
terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.  
    
2.2.5 Zapewnienie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni  wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i 
odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu  zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, 
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że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami  bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia są wliczone w cenę umowną.  
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa  przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe  
w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami  przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz  pomieszczeniach magazynowych. 
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w  bezpiecznej 
odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca 
będzie  odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie 
realizacji robót lub został  spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.  
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach  wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i  mające być użyte do robót muszą być 
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska.  Materiały, które są 
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, 
np.  materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania 
techniczne dotyczące ich wbudowania.  Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać 
aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli  wymagają tego odpowiednie 
przepisy.  
  
2.3 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy  
  
2.3.1  Informacje  ogólne  
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 
na polecenie  zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:  

- Dokumentacja powykonawcza  
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń  
- pomiary i badania wykonanej instalacji wymagane przepisami 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność 
 z dokumentami wchodzącymi w skład  umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych  lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające 
stąd koszty ponoszone będą  wyłącznie przez wykonawcę.  
  
2.3.2  Aktualizacja  harmonogramu  robót  i  finansowania  
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 
oraz sposoby realizacji  winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3.  Wykonawca  we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami  umowy. Harmonogram ten 
w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po  
zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy.  
  
2.3.3  Dokumentacja  powykonawcza  
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych.  
Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany  zarządzającemu realizacją 
umowy.  
Do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć komplet pomiarów wyremontowanej instalacji 
elektrycznej. Z przeprowadzonych badań i pomiarów należy sporządzić protokóły podpisane przez 
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posiadającego odpowiednie uprawnienia wykonawcę tych badań i pomiarów. Rodzaj, wymagania 
techniczne i zakres badań i pomiarów wykonanej instalacji elektrycznej należy ustalić na podstawie 
opracowania: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom V. 
Instalacje elektryczne.” 
 
3.  Zarządzający realizacją umowy  
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 
interesy zamawiającego  na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami  technicznymi, przepisami, zasadami 
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji  swoich 
obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie 
wyznacza inspektorów  nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień  
i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia  mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w 
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać 
do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy.  
 
4.  Materiały i urządzenia  
 
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń  
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych.   
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych 
z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania  
specyfikacji technicznej.  
 
4.2 Kontrola materiałów i urządzeń  
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały  
i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 
materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty  
jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do 
przeprowadzania inspekcji  w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania 
materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać 
następujące warunki:  
1/ W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i  
pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;  
2/ Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, 
gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.  
 
4.3  Atesty materiałów i urządzeń   
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją 
umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 
zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi w specyfikacji technicznej.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.   
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Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi  
w  specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.   
 
4.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy  
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli 
zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, 
dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, 
będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być 
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone.  
 
4.5  Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń  
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne 
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną 
użyte.   
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza 
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 
składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.   
 
4.6   Stosowanie materiałów zamiennych  
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 
inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich 
użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego 
realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może  
być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
 
5.  Sprzęt   
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien   
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w  specyfikacjach technicznych, 
programie zapewnienia jakości  i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego 
realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna  gwarantować prowadzenie robót zgodnie  
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością  wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być 
zgodny   z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie 
jest to wymagane przepisami,  wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do  użytkowania. Jeżeli projekt wykonawczy lub  
specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy  wykonywaniu robót, 
wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie 
może być  później zmieniany bez jego zgody.  
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
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przez zarządzającego  realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
  
6. Transport   
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót  zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 
specyfikacji technicznej oraz wskazaniami zarządzającego  realizacją umowy, w terminach 
wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą   
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z terenu  budowy na polecenie 
zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt,  
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu  budowy.    
  
7. Kontrola jakości robót  
  
7.1    Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli,  włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania  materiałów oraz jakości wykonania robót.   
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie,  że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach  technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach  technicznych, normach  
i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali 
jaki  zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca 
dostarczy zarządzającemu  realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację,  zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.   
  
7.2   Badania i pomiary.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją 
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji  zarządzającego realizacją umowy.   
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie  później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie 
wyników badań będą mu przekazywane na  formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, również przez niego zaaprobowanych.    
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.   
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania  próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie  wszelka potrzebna do tego pomoc.   
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli  wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 
wykonawcy lub zleci niezależnemu  laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy  ocenie zgodności materiałów i robót  
z projektem wykonawczym i specyfikacją techniczną. W takim przypadku całkowite koszty  
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.  
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8. Obmiary robót  
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania 
robót dla potrzeb  wystawienia przejściowej faktury.  
 
8.1  Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót  
i dostarczone przez wykonawcę,  muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań  atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w  dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót.   
  
8.2   Czas przeprowadzania obmiaru  
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także  
w przypadku  wystąpienia dłuższej  przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.   
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.  
  
9.  Odbiory robót i podstawy płatności  
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.  
  
9.1. Rodzaje odbiorów robót  
roboty podlegają następującym odbiorom:   
a)    odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b)   odbiorowi  instalacji i urządzeń technicznych  
c)   odbiorowi częściowemu,  
d)   odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
e)   odbiorowi po upływie okresu rękojmi,  
f)    odbiorowi po upływie okresu gwarancji.  
  
9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robot oraz ilości tych robót,  które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru.  
Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika lub 
powiadomieniem Inspektora nadzoru.  Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty wpisu lub powiadomienia o tym fakcie  Inspektora nadzoru.  
  
9.3. Odbiór częściowy.  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót  określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor  nadzoru.  
  
9.4. Odbiór ostateczny (końcowy).  
  
9.4.1.Odbiór ostateczny   
polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości. Całkowite zakończenie  robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy lub  pisemnym powiadomieniem Zamawiającego.  
Ostateczny odbiór nastąpi w terminie ustalonym w umowie.  
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Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja  odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, badań i pomiarów, ocenie wizualnej  oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją i ST.  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót  poprawkowych.  
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających,  
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.   
  
9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.  
Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robot, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1. dokumentację powykonawczą t.j. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami, 
dokonanymi w toku wykonania robót jeżeli  takowe wystąpiły.  

3.  protokoły odbiorów częściowych, protokoły prób i badań  
4.  dziennik budowy (jeżeli był prowadzony zgodnie z wymogami       

              Prawa Budowlanego)   
5.  atesty i certyfikaty na materiały budowlane i urządzenia  

  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru  ostatecznego, komisja w porozumieniu  z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie.  
  
9.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji.  
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad,  które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.  
  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji (pogwarancyjny) będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z  uwzględnieniem zasad opisanych w p-cie 9.4 – Odbiór ostateczny robót.   
  
Podstawa płatności.  
Podstawą płatności jest kwota ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę robót (oferta) i przyjęta 
przez Zamawiającego w  dokumentach umownych.  
Kwota ryczałtowa obejmuje:  
robociznę bezpośrednią wraz z narzutami  
wartość pracy sprzętu wraz z narzutami  
koszty bezpośrednie i zysk kalkulacyjny  
podatek VAT  
  
10. Przepisy prawne  związane  
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz  inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni  odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł  
i wytycznych w trakcie realizacji robót.   
Najważniejsze z nich to:  
Ustawy:  
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– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 1409 z późn. 
zm.).  
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).  
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).  
Rozporzadzenia:  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny  odpowiadać budynki i ich usytuowanie (TJ Dz.U. 2015r., poz. 1422)  
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy (TJDz. U. z 2003 Nr 169, poz. 1650).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas  wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa   
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej  budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 
poz. 719)  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.  Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych  oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198, poz. 2041).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy,  montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2042).  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
I. POSADZKI  Z WYKŁADZINY PCV I OKŁADZINY SCHODÓW Z PCV 
 
Wstęp 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wykładzin podłogowych PCV zgrzewanych w pomieszczeniach dydaktycznych i komunikacyjnych oraz 
schodów w systemie schodowym wykładziny PCV zgrzewanej. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami  
I oznaczają: 
Wykładzina - suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku. 
Posadzka - wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni. 
Podłoże - element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga, 
Procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje  
I kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami 
technicznymi i instrukcjami. 
 
Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  „Wymagania 
ogólne" 
Do wykładania posadzek należy stosować wykładziny odpowiadające normom państwowym lub 
aprobatom i atestom dla materiałów dopuszczonych w obiektach oświatowych. 
 
DANE TECHNICZNE 
 
Odporność na ścieranie         PN-75/B-04270     0,02 mm GrupaT 
Nasiąkliwość wodą  PN-75/B-04270     1 mg/cm2 
Odporność na światło            BN-77/67001-04   >6 
Klasa użytkowa  EN 685        >33 
 
Zastosowanie: na podłogi w  korytarzach, salach dydaktycznych. 
 
Wykładzina z tworzyw sztucznych PCV  zgrzewanych o parametrach technicznych spełniających 
wymogi do wbudowania w obiektach oświatowych  
 
OPIS CECHY 
Kolor według propozycji Wykonawcy uzgodnionej z Zamawiającym 
Grubość całkowita  PN-EN 428           2,0; 2,5; 3,0 mm 
Grubość warstwy użytkowej  PN-EN 429        0,6 mm 
Ciężar    PN-EN 430           3,1; 3,8; 4,7 kg/m2 
 
KLASYFIKACJA  
Polska norma    PN-EN 649 + PN-EN 685 
Certyfikat zgodności ITB  
Klasyfikacja ogniowa ITB  
Atest higieniczny IMMiT 
 
DANE TECHNICZNE  
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Odporność na ścieranie  PN-75/B-04270    0,02 mm GrupaT 
Nasiąkliwość wodą   PN-75/B-04270    1 mg/cm2 
Odporność na światło  PN-77/67001-04   >6 
Odporność chemiczna PN-EN 423           dobra 
 
Zastosowanie: sklepy, obiekty służby zdrowia, szkoły, hotele, laboratoria, obiekty badawcze, biura 
(przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu) 
 
Wykładziny stopni i podstopni schodowych z wykładziny PCV zgrzewanej w systemie schodowym  
z atestem do obiektów oświaty oraz wykładziny spoczników, cokołów i wang biegów schodowych z 
wykładziny rulonowej PCV heterogenicznej w tym samym systemie z atestem 
Odporność na ścieranie         PN-75/B-04270     0,02 mm GrupaT 
Nasiąkliwość wodą  PN-75/B-04270     1 mg/cm2 
Odporność na światło            BN-77/67001-04   >6 
Klasa użytkowa  EN 685        >33 
Kolor według propozycji Wykonawcy uzgodnionej z Zamawiającym 
Typ produktu wg ISO EN 651 Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe z warstwą spienioną (EN 651) 
Klasyfikacja obiektowa ISO 10582 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu 
Eletrical Propensity EN 1815 Antistatic (≤ 2 kV) ≤ 2 kV 
Ognioodporność EN 13501-1 Cfl-s1 - 
Antypoślizgowość DIN 51130 R10 - 
Opór cieplny (mY•K/W) ISO 10456 ,0.0400 < 0.15 mY.K/W 
Odporność na nogi mebli EN 424 Brak uszkodzeń Brak uszkodzeń 
Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych - ∆Lw EN ISO 717-2 18 dB 15 dB 
Oddziaływanie kółek krzeseł ISO 4918 Brak uszkodzeń Brak uszkodzeń 
Wgniecenie resztkowe ISO 24343-1 0,17 mm ≤ 0.20 mm 
Grupa ścieralności EN 651 / EN 660-2 T - 
Odporność chemiczna ISO 26987 Wysoka odporność - 
Ogrzewanie podłogowe - Tak (maximum 27°C) - 
Zwijanie się pod wpływem światła ISO 23999 8 mm ≤ 8 mm 
Trwałość kolorów - lightISO 105-B02 ≥ 6 - 
Stabilność wymiarów ISO 23999 0,10 % 
Recyclability - 100 % 
Całkowita ilość recyklatu - 23 % 
Zawartość ftalanów - 100% produkcja wolna od ftalanów 
Emisja TVOC po 28 dniach EN 16516 Gold (≤ 100 µg / mb) 
 Kontrastowe noski schodowe z ryflowaniem 
Grubość całkowita: 3,50 mm 
Grubość warstwy użytkowej: 1 mm 
 
Klej elastyczny do wykładzin 
Do przyklejania wykładzin PCV należy stosować kleje zalecane przez producenta wykładziny oraz w 
obowiązujących instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniać trwałe 
połączenie wykładziny z podkładem i nie powinny oddziaływać szkodliwie na wykładzinę. 
 
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie z założoną jakością 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne". 
 
Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 
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Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany:  
− szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,  
− narzędzia lub urządzenia do cięcia, 
− wałki dociskowe, 
− frezarka ręczna lub mechaniczna, 
− łaty do sprawdzania równości powierzchni,  
− poziomnice, 
− mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym,  
− pojemniki do kleju, 

 
Wymagania  dotyczące  środków  transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne". 
Wykładziny PCV należy przewozić opakowane zamkniętymi środkami transportu, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem i uszkodzeniami. 
Składować w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze dodatniej. 
 
Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia 
poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne 
informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania 
specjalne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne". 
 
Warunki przystąpienia do robót 
Do układania wykładzin podłogowych PCV można przystąpić : 
 
W pomieszczeniach w których ma być przyklejana wykładzina, nie należy wykonywać żadnych prac 
dodatkowych mogących spowodować zabrudzenie, wzrost wilgotności powietrza lub zawilgocenia 
ścian lub podłoża.  
Wykładzinę należy układać w pomieszczeniach, w których panują następujące warunki: 

− temperatura otoczenia  17-25°C 
− temperatura podłoża   15-22°C 
− względna wilgotność powietrza    max 75%  

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 
− sprawdzić czy ilość wykładziny jest odpowiednia, towar nieuszkodzony, a wzory i kolory są 

zgodne z zamówieniem i pochodzą z jednej partii produkcyjnej, 
− wszystkie materiały (wykładziny, listwy, klej) na 24 godz. przed montażem pozostawić w 

pomieszczeniu, w którym będzie układana wykładzina i panują warunki opisane wyżej. 
Wykładzinę na ten okres należy rozwinąć w celu dokładnego dopasowania do podłoża. 

 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod wykładziny PCV musi być: 

− wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg 
− suche (max dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego mierzonego metodą CM nie 

może przekraczać 2,5%, 
− bez rys i spękań (wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed przystąpieniem do 

montażu wykładzin), 
− gładkie (na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość powinna być 

wygładzona za pomocą masy wyrównawczej), 
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− równe oraz poziome (max odchylenie od prostoliniowości nie może przekraczać 1 mm na 
odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m ), 

− czyste i nie pylące (powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń, jak 
farby, zaprawa, lepik itp.). 

Wykonanie podłoża ze styrobetonu 
Bardzo istotne jest odpowiednie przygotowanie podłoża pod styrobeton. Miejsce układania 
mieszanki należy przede wszystkim dokładnie oczyścić. Należy wykonać izolację z folii 
podposadzkowej PE gr.0,2 mm układanej „na zakład”, a wszelkie wystające elementy zabezpieczyć. 
Po odpowiednim przygotowaniu podłoża można przejść do wykonania wylewki ze styrobetonu. 
Grubość wylewki 18 cm, klasa styrobetonu 600 (30/50), tzn. składniki mieszanki w proporcjach: 300 
kg cementu i 500 l granulatu styropianowego na przygotowanie 1 m3 mieszanki . Styrobeton 
powinien wyschnąć samodzielnie – nie zaleca się stosowania urządzeń ogrzewających. Nie 
wcześniej niż po 24 h od zakończenia układania styrobetonu wykonać na nim wylewkę 
podposadzkową/posadzkę cementową gr. 5 cm zbrojona włóknem rozproszonym polimerowym lub 
polipropylenowym w ilości 0,5 – 1,5 kg/m3 wylewki. 
Po 7 dobach od wykonania wylewki wykonać na niej warstwę niwelująco-wyrównawczą gr. do 2 mm 
– podłoże pod wykładzinę rulonową PCV. 

 
Wykonanie posadzki z wykładziny PCV 
Do montażu wykładziny można przystąpić jeżeli spełnione są warunki dotyczące podłoża i 
otoczenia. Na przygotowanym podłożu wyznaczyć w skali 1:1 wszystkie linie łączeniowe zgodnie z 
uzgodnieniami z Zamawiającym. 
Wykładzinę dokładnie dociąć do linii wyznaczonych na podłożu. Montaż rozpocząć od krawędzi ściany 
położonej najdalej od wejścia. 
Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykładziny całą powierzchnią do podłoża za pomocą 
kleju zalecanego przez producenta wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach 
Technologicznych. Wokół ścian pomieszczeń wykonać pas szerokości ok. 30 cm z wywinięciem na 
ściany ok. 10-12 cm 
W tym celu należy zwinąć płat rozłożonej wykładziny do połowy, a drugą część zabezpieczyć przed 
przesunięciem. Następnie na odsłonięty fragment podłoża rozprowadzić klej za pomocą pacy 
ząbkowanej. Gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą (ok. 10-15 min od jego nałożenia) należy 
dokładnie docisnąć wykładzinę do podkładu, a następnie całą powierzchnię przewalcować wałkiem 
dociskowym o ciężarze ok. 50 -70 kg. 
Ewentualne ślady kleju występujące w obrębie spoin należy możliwie szybko usunąć mokrą 
szmatką. Przygotowanej posadzki nie należy użytkować przez co najmniej 48 godziny. 
Ułożenie szczelnych i estetycznych podłóg należy wykonać poprzez łączenie styków wykładziny za 
pomocą sznura spawalniczego oraz wykończenie brzegów przez wywinięcie wykładziny na cokół lub 
listwą przypodłogową. 
 
Spawanie na gorąco. 
Spawanie styków można rozpocząć po upływie 24 godzin po przyklejeniu wykładziny. Zbyt wczesne 
przystąpienie do pracy stwarza niebezpieczeństwo odspojenia się wykładziny na stykach w skutek 
działania wysokiej temperatury na niecałkowicie związany klej. 
Styki wykładziny zafrezować za pomocą ręcznej lub automatycznej frezarki, a następnie w 
powstałe wyżłobienie wprowadzić na gorąco sznur spawalniczy. Do spawania wykładzin zaleca się 
sznur o ∅ 4 mm. 
Po wykonaniu spawania nadmiar sznura należy ściąć, aby tworzył z wykładziną jedną 
powierzchnię. Ścinanie sznura wykonywać w dwóch etapach: 
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• wstępne ścinanie spawu wykonać specjalnym nożem z założoną prowadnicą lub za pomocą 
specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzimy w taki sposób, aby sznur został ścięty ok. 1 mm 
nad powierzchnią wykładziny. Ścinanie to można wykonać, gdy spaw jest jeszcze ciepły. 

• właściwe ścinanie spawu wykonać nożem bez prowadnic zwracając uwagę, aby nie uszkodzić 
brzegów wykładziny. Ścinanie to prowadzić dopiero po całkowitym wyschnięciu spawu.  
 

Spawanie na zimno. 
Wykonanie spawania na zimno zaleca się w przypadku montażu drobnych elementów lub jeżeli 
wprowadzanie sznura zaburzyłoby całą kompozycję kolorystyczną pomieszczenia. W celu wykonania 
spawania na zimno należy dokładnie dopasować wykładzinę i oczyścić spoinę. Przykleić taśmę 
(klejącą, malarską) szerokości 2-3 cm na styku dociętych wykładzin, a następnie naciąć taśmę wzdłuż 
szczeliny. W nacięcie wprowadzić końcówkę tuby tak, aby dotykała podłoża, a następnie ciągnąć 
powoli wyciskając żel. Po całkowitym wyschnięciu żelu ok. 30 min należy zerwać taśmę 
zabezpieczającą. 
 
Uwagi i zalecenia końcowe. 
W przypadku montażu wykładziny na złączach dylatacyjnych należy stosować specjalne listwy 
kompensacyjne. 
Gdy podłoże usytuowane jest bezpośrednio na gruncie nie należy układać wykładziny, jeżeli nie 
wykonano izolacji przeciwwilgociowej. 
Wykładzinę należy chronić przed długim kontaktem z czarną gumą (podkładki pod meble, regały, 
sprzęt sportowy itp.) ponieważ zostawia na niej czarne lub żółte plamy. 
Nie należy przesuwać ciężkich przedmiotów np. mebli bezpośrednio po wykładzinie, powierzchnię 
zabezpieczać przed uszkodzeniem sklejką lub innym materiałem. 
Nie układać w jednym pomieszczeniu wykładziny tego samego koloru z różnych partii 
produkcyjnych. 
Chronić wykładzinę przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi. 
W przypadku stosowania materiałów takich jak grunty, kleje, listwy montażowe innych 
producentów niż wykładzin należy stosować się do zaleceń producentów tych materiałów. 
W celu uniknięcia problemów zaleca się, aby całość prac powierzać autoryzowanemu wykonawcy 
podłóg z wykładzin PCV. Daje to gwarancję prawidłowego wykonania wszystkich prac montażowych. 
 
Konserwacja. 
Wykładziny eksploatowane w miejscach o dużym natężeniu ruchu należy prawidłowo i regularnie 
konserwować. W tym celu należy wykonać: 
czyszczenie początkowe - po ułożeniu powierzchnię wykładziny dokładnie zmyć środkami 
do czyszczenia wykładziny PCV 
pierwsza konserwacja - po umyciu i wyschnięciu wykładzinę zakonserwować nakładając 
minimum dwie warstwy odpowiedniego środka do konserwacji, 
konserwacja bieżąca - zakonserwowana wykładzina wymaga bieżącej pielęgnacji 
polegającej na zamiataniu, odkurzaniu i myciu roztworem środka do konserwacji w 
rozcieńczeniu 0,5 - 2,0 %, 
konserwacja okresowa - w miejscach większej eksploatacji np. na ciągach 
komunikacyjnych warstwa ochronna szybciej się ściera niż w innych miejscach. Częściowo 
zużytą lub bardzo zniszczoną powłokę ochronną całkowicie usunąć nanosząc środek 
zmywający. Następnie całą posadzkę dokładnie umyć i ponownie zakonserwować 
nanosząc minimum dwie warstwy jak przy pierwszej konserwacji. 

 

Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w 
nawiązaniu do dokumentów odniesienia 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne". 
 
Badania w czasie robót 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady  dokonywania  takiej  kontroli  powinien   ustalić  kierownik  budowy  w  porozumieniu  z 
Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości   wystawione    przez   producenta   oraz   na   sprawdzeniu   właściwości   technicznych 
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
Inspektora budowy. 
 
Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" Jednostką obmiarową posadzek z 
wykładzin jest metr kwadratowy (m2). 
 
Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne". 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie zły, posadzka z wykładziny nie powinna być odebrana. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

− wykładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

wykładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 
− w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć wykładzinę i ponownie 

wykonać.  
Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania posadzki z 
wykładziny PCV. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 
umyć wodą. 
 
Odbiór posadzek z wykładzin 
Odbiór  gotowych   posadzek  z  wykładzin  przeprowadzać zgodnie  z  normą  PN-76/8841-21 
„Posadzki z wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.". Odbiór następuje 
po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określa dokumentacja 
projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane 
podczas prac. Zgodność wykonania wykładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników 
badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych 
punktach. Wykładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne.  
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

− wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową  
− prawidłowości ukształtowania powierzchni,  
− połączenia posadzki z podłożem  
− prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, 
− wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych lub cokołów,  

Odbiór gotowych posadzek z wykładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:  
     -      ocenę wyników badań 
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− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
Badania w czasie odbioru 
Badania posadzki z wykładzin PCV powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę 
wszystkich wymagań a w szczególności: 

− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 
oględziny i pomiary) 

− stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub 

certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców. 
Prawidłowości wykonania posadzki z wykładziny PCV przez sprawdzenie: 

− przyczepności wykładziny, do podłoża. 
− odchyleń od płaszczyzny poziomej, przy użyciu łaty kontrolnej o długości 2 m i poziomnicy, 

odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm ( nie powinno przekraczać 1 mm na m) 
− prawidłowości przebiegu spoin. 
− nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie 

powinny być większe niż 2 mm na całej długości łaty), 
 

Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne". 
 
Podstawa rozliczenia finansowego 
Podstawą rozliczenia finansowego z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni posadzki 
wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− oczyszczenie podłoża, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− rozłożenie materiałów wykładzinowych arkuszy lub płytek 
− przycięcie materiałów, 
− smarowanie podłoża klejem, 
− ułożenie wykładzin i płytek 
− umocowanie listew przyściennych 
− uprzątnięcie stanowiska roboczego,  
− zabezpieczenie posadzek do czasu odbioru, 

 
Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonywania robót 
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz 
inne dokumenty i ustalenia 
 

− PN-75/B-04270 
− PN-77/67001-04 
− PN-EN 428 
− PN-EN 429 
− PN-EN 430 
− PN-EN 423 
− PN-EN 649 
− PN-EN 685 
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− PN-76/8841-21 Posadzki z wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

− PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania 
jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 
 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlo-montażowych. Tom l. Część 4 - 
Podłogi i posadzki, wydanie ARKADY - 1990r. Instrukcje montażu wykładzin z PCV wydana 
przez producenta 

 
II. MONTAŻ  BALUSTRAD  ZE  STALI  NIERDZEWNEJ 
 
1.1. Wymagania ogólne  
Wszelkie materiały do wykonywania remontu powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w  
normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego  
stosowania w budownictwie. Materiały powinny być pakowane, przechowywane i  
transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. Materiałami  
stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:  
o balustrady wykonane ze stali nierdzewnej;  
o pochwyty z rur ze stali nierdzewnej;  
o balustrady okienne uchylne ze stali nierdzewnej.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych  
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie.  
 
1.2. Wymagania szczegółowe  
 
1.2.1. Balustrady schodowe  
Elementy balustrady – stal nierdzewna polerowana, gatunek 304, faktura satyna, spełniająca  
wymagania określone w PN–82/S–10052. Skład chemiczny stali (analiza wytopowa) oraz  
dopuszczalne odchyłki od składu chemicznego powinny odpowiadać wymaganiom norm  
klasyfikacyjnych. Wykończenie ścianek na końcu rur – ścianki proste. Wypełnienie balustrad ze  
szkła hartowanego laminowanego VSG/ESG 88.4 przeźroczystego, krawędzie szkła szlifowane.  
 
1.2.4. Kotwy wklejane, inne  
Kotwy chemiczne wklejane. Łączniki mechaniczne (śruby, nakrętki, podkładki) ze stali  
kwasoodpornej.  
 
2. SPRZĘT  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", p.3.  
 
2.2.Sprzęt stosowany  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego  
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy  
doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta. Do wykonania  
zakresu robot objętych niniejszą specyfikacją należy stosować następujący sprzęt:  
o elektronarzędzia pomocnicze,  
o narzędzia ręczne pomocnicze,  
o rusztowania,  
o wciągarki  
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3. TRANSPORT i SKŁADOWANIE  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4.  
 
3.2. Wybór środków transportu  
Materiały do wykonania tynków dostarczone mogą być dowolnym transportem. Transport i  
składowanie elementów stalowych powinny gwarantować zabezpieczenie przed uszkodzeniami i  
wpływem czynników atmosferycznych.  
 
4. WYKONANIE ROBÓT  
 
4.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne".  
 
4.2. Warunki wykonania robót  
4.2.1. Prace przygotowawcze   
Wykonawca powinien odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane,  
a w szczególności:  
o w czasie wykonywania robót miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy  
ostrzegawcze - w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie  
wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót;   
o zabezpieczyć przewody elektryczne we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne  
wykonywanie robót;  
o zorganizować punkt zabezpieczenia p/poż.;  
o odpowiednio składować i zabezpieczyć na budowie materiały łatwopalne.  
Koszty zabezpieczenia nie podlegają odrębnej zapłacie i są włączone w cenę wynikającą z  
umowy.   
 
4.2.2. Montaż balustrad  
Montaż należy wykonać wg następującej kolejności:  
o wykonanie próbnego montażu balustrady w wytworni;  
o sprawdzenie miejsc mocowania balustrady;  
o zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montażu  
o wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia;  
o wykonanie otworów kotwiących;  
o montaż i kotwienie balustrady;  
o naprawy drobnych uszkodzeń powłoki;  
o usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu.  
 
4.2.3. Montaż nowych balustrad schodowych   
Minimalna wysokość 1,10m. Konstrukcja nośna balustrad ze słupków spiętych poręczą,  
mocowanych do elementów konstrukcyjnych budynku przy użyciu kotew chemicznych  
iniekcyjnych z żywic. Połączenia słupków z podłożem należy zabezpieczyć metalowymi  
rozetami. Maksymalny prześwit otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady, pomiędzy  
pochwytem a wypełnieniem oraz pomiędzy podłożem a wypełnieniem o wymiarze 0,12m.  
Poręcze przy schodach i pochylniach, przed ich początkiem i za końcem, należy przedłużyć o  
0,3m oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie. Wypełnienie szklane  
należy zamocować do słupków za pomocą uchwytów systemowych, Wysokość i prześwity lub  
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otwory w wypełnieniu balustrad powinny mieć wymiary określone w Rozporządzeniu Ministra  
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich  
usytuowanie.  
 
5. KONTROLA JAKOŚCI   
 
5.1. Kontrola jakości robót  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. Kontrola  
jakości wykonania robot polega na zgodności wykonania robót z ustaleniami, specyfikacjami  
technicznymi i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. Kontrola jakości robót polega na:  
o sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji i  
ustaleniami oraz normami bądź aprobatami technicznymi;  
o sprawdzaniu bieżącym jakości zastosowanego materiału;  
o sprawdzeniu odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego.  
Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów oraz  
wykonane prace są zgodne z wymaganiami projektu, niniejszej specyfikacji technicznej lub  
aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych.  
 
5.2. Kontrola jakości materiałów  
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez  
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym  
równorzędnym dokumentem. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów  
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie zgodności z założeniami oraz  
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W  
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym  
przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie  
dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają  
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów  
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
Wykonawca gwarantuje zastosowanie właściwych materiałów do wykonania remontu.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,  
poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych  
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
 
6. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
Polska Norma - Stal nierdzewna PN–82/S–10052 p. 2.1.1.  
Polska Norma - Połączenia spawane PN–82/S–10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2.  
Polska Norma - Elektrody do spawania PN–88/M–69433.  
Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych /DU nr 92 poz. 881/  
PN -B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  
PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z kształtowników i blach profilowanych na  
zimno. Projektowanie i wykonanie  
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.  
Warunki techniczne dostawy.  
 
 III. DRZWI DREWNIANE PŁYCINOWE Z OŚCIEŻNICĄ DREWNIANĄ 
 
1. Wstęp 



22 
 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące odbioru i wymiany drzwi 
drewnianych płycinowych z ościeżnicą drewnianą. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  
mające na celu osadzenie drzwi drewnianych w ościeżnicach. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  
normami, oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
1.5.1. Wymogi formalne 
Drzwi drewniane powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną,  
zaleceniami i instrukcją wbudowania, akceptowaną przez Inżyniera. 
Montaż drzwi drewnianych powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami  
technicznymi Producenta. 
 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie  
zaznajomić z miejscem prowadzenia prac. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach  
technicznych należy wyjaśnić z Inżynierem przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w technologii wykonania prac mogą być dokonywane w trakcie  
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. Przed rozpoczęciem robót należy  
zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzenia drzwi, i upewnić się, że  
zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania prac. 
 
2. Materiały 
2.1. Zastosowane materiały. 
Zastosowanymi materiałami przy osadzaniu drzwi drewnianych są: 
− skrzydła drzwiowe płycinowe, 
− ościeżnica drewniana 
− elementy łączące, 
− okucia, 
− akcesoria; 
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
4. Transport 
Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w jednostkach ładunkowych,  
zabezpieczających te wyroby przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem. Poszczególne  
wyroby łączy się w zwarte ładunki transportowe, przy użyciu palet. 
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5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający  
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2. Stolarka budowlana. Wymagania i badania. 
Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna podano w PN/B- 
10087/96. 
Wilgotność drewna stosowanego do produkcji okien i drzwi powinna wynosić 10-16%. 
 
6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania: 
− sprawdzenie wymiarów – dopuszczalne odchyłki wymiarów wg PN-M-02139; 
− sprawdzenie wykonania skrzydła drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu 
powinien być zapewniony styk krawędzi części połączonych, rama skrzydła drzwiowego powinna być 
prosta, bez skrzywień, skręceń, wichrowatości i trwałych odkształceń; 
skrzydło drzwiowe nie powinno wykazywać pęknięć, skrzywień, wichrowatości, odchyłka w wymiarach 
±1 mm; 
− sprawdzenie wykonania ościeżnicy drzwi – dopuszczalne przesunięcia płaszczyzn bocznych ramy 
ościeżnicy względem siebie nie powinny przekraczać ±0,3 mm; 
− sprawdzenie osadzenia i zamontowania okuć – konstrukcja wyrobu powinna zapewnić 
współosiowość zawiasów – dopuszczana odchyłka nie powinna przekraczać ±1 mm; 
− sprawdzenie działania drzwi – skrzydło drzwiowe pod wpływem siły przyłożonej do klamki lub gałki 
powinno się otwierać i zamykać swobodnie, bez zahamować, zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa 
obciążników zastępujących tę siłę przy dynamicznym zamykaniu skrzydła drzwiowego powinna 
wynosić więcej niż 2,5 kg. Kąt obrotu powinien wynosić 180º; 
− sprawdzenie niezawodności drzwi – drzwi powinny zachować sprawność działania po wykonaniu 
100000 cykli pracy skrzydła; 
− sprawdzenie izolacji akustycznej – wg PN-B-02151; 
− sprawdzenie infiltracji powietrza – infiltracja powietrza drzwi wewnętrznych  
wejściowych nie powinna być większa niż 1 m3 na 1 m długości szczeliny w ciągu 1 h, przy różnicy 
ciśnień Δp = 10 Pa; 
 
Przygotowanie do badań. 
Drzwi przed badaniem należy przechowywać, co najmniej 8 h, w pomieszczeniu o temp. 20±2ºC 
i wilgotności względnej 50±10%. Sprawdzenie wymiarów, szerokość i wysokość, należy wykonać na 
jednej powierzchni licowej, na krawędziach równoległych do krawędzi wyrobu, oddalonych od 
krawędzi nie więcej niż 20 mm. Pomiar powinien być wykonany z dokładnością do ±0,5 mm. 
Sprawdzenie stanu powierzchni należy przeprowadzić wizualnie w świetle dziennym lub  
w rozproszonym świetle sztucznym z odległości 1 m. 
 
Do badań należy wybrać 3 szt. drzwi wybranych losowo. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 osadzonych drzwi. Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą, w razie 
wątpliwości, żądać końcowego sprawdzenie dostarczonego materiału. Żądanie wykonawcy musi 
zostać przedstawione na piśmie. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór elementów i akcesoriów. 
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Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania należy 
sprawdzić: 
− zgodność wymiarów; 
− jakość materiałów z jakich stolarka została wykonana; 
− prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych; 
− sprawdzenie poprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć; 
− zaświadczeń o jakości i świadectw; 
 
9. Podstawa płatności 
1m2 drzwi wg obmiaru płatny jest na podstawie ceny jednostkowej, która uwzględnia: 
− zakup drzwi, 
− transport na budowę, 
− składowanie w magazynie na placu budowy, 
− transport materiałów i sprzętu z magazynu przyobiektowego, 
− rozpakowanie i przegląd drzwi, 
− montaż skrzydeł drzwiowych w ościeżnicach, 
− uprzątnięcie miejsca pracy. 
 
10. Przepisy związane 
Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich  
usytuowanie.”; 
PN-B-06070 „Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności.” 
PN/B-10087/96 „Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.” 
 
IV. MALOWANIE POMIESZCZEŃ 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiORB. 
     Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
      wykonania i odbioru robót malarskich. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB. 
      Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i     
      Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB. 
      Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające   
      na celu wykonanie następujących robót malarskich: 
      B.15.02.00 Malowanie tynków. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
      Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  
      normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
     Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  
     kosztorysem ofertowym, przedmiarem robót, STWiRB i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
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Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Mleko wapienne 
     Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez     
    Rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez  
    grudek i zanieczyszczeń. 
 
2.3. Rozcieńczalniki 
       W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
* wodę – do farb wapiennych, 
* inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
   odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o    
   jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
 
2.4. Farby budowlane gotowe 
2.4.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych 
         lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.4.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
        Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 
        butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach 
        ich dopuszczenia przez ITB. 
 
2.5. Środki gruntujące 
2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
     * powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
       dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
     * na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną    
       wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie  
       powłoki malarskiej. 
2.5.2. Można również zastosować gotowe wyroby gruntujące do zmniejszenia chłonności, 
wzmocnienia i ujednolicenia podłoża. 
 
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. 
 
4. Transport 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 
5. Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C.  
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. 
Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 
dni nie może spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem 
od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
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• usunięciu usterek na  tynkach. 
• całkowitym ułożeniu posadzek, 
 

5.1. Przygotowanie podłoży 
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
      wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 
      oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 
      należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
5.2. Gruntowanie. 
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 
      samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 
      1:3–5. 
5.3. Wykonywania powłok malarskich 
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 
       odprysków. 
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 
       myjących i dezynfekujących. 
      Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
      Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
      Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną 
ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby  
w różnych odcieniach. 
 
6. Kontrola jakości 
 
6.1. Powierzchnia do malowania. 
      Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
* sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
* sprawdzenie wsiąkliwości, 
* sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
* sprawdzenie czystości, 
         Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny  
         zewnętrzne. 
        Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej  
        pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna    
        nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
 
6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

* dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
* dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 
          wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
6.2.3. Badania powinny obejmować: 

* sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
* sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
* dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
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sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 
państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
 
8. Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
 
8.1. Odbiór podłoża 
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
przed gruntowaniem oczyścić. 
8.2. Odbiór robót malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku 
plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., 
w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
          Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
         budowy. 
 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem 
do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu  
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
10. Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
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PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
 


