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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
CZESC OGOLNA

1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia

1.1 Roboty budowlane

Przedmiotem niniejszej Standardowej Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) sg

wymagania dotyczace wykonania i odbioru w zakresie wymiany posadzek wraz z podtozem w czesci

pomieszczen, nawierzchni schoddw na klatkach schodowych; wymianie balustrad, malowaniu;

wymianie drzwi wewnetrznych do pomieszczen dydaktycznych z dostosowaniem ich wymiaréw do

obowiazujacych przepiséw.

Remont obejmuje:

- demontaz istniejacych warstw posadzkowych i podsadzkowych

- wykonanie podtozy podposadzkowych ze styrobetonu

- wykonanie reperacji miejscowych podtozy betonowych

- utozenia nawierzchni PCV zgrzewanej rulonowej z atestem do obiektéw oswiatowych

- demontaz balustrad na klatce schodowe;j

- przygotowanie podtoza lastrico i gres na klatkach schodowych do utozenia nawierzchni PCV
zgrzewanej z nawierzchnia ryflowana i w innym kolorze na brzegach stopni

- montaz balustrad ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o parametrach zgodnych z obowigzujacymi

przepisami

- demontaz istniejacych drzwi wewnetrznych do pomieszczen dydaktycznych

- rozkucie otworéw drzwiowych do wymiaréw nowej stolarki (nowych drzwi)

- montaz nowych drzwi wewnetrznych o parametrach zgodnych z obowigzujacymi przepisami

- demontaz istniejacych oktadzin $cian z elementéw drewnianych i drewnopodobnych

- przetarcie Scian i sufitéw z przygotowaniem powierzchni do malowania

- wykonanie malowania $cian i sufitow w budynku

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi producentéw materiatéw z materiatow

i urzadzen dopuszczonych do obrotu i posiadajacych stosowne atesty PHZ lub ITB.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy : Gmina Solec-Zdrdj, 28-131 Solec-zdréj, ul. 1 Maja 10

Instytucja finansujaca inwestycje : Gmina Solec-Zdréj, 28-131 Solec-zdrdj, ul. 1 Maja 10
Wykonawca : Wytoniony zostanie drodze w przetargu

Zarzadzajacy realizacjg umowy : Gmina Solec-Zdréj, 28-131 Solec-zdrdj, ul. 1 Maja 10
Uzytkownik : Szkota Podstawowa w Solcu-Zdroju

1.2 Charakterystyka przedsiewziecia

Roboty obejmuja:

- demontaz istniejacych warstw posadzkowych i podsadzkowych

- wykonanie podtozy podposadzkowych ze styrobetonu

- wykonanie reperacji miejscowych podtozy betonowych

- utozenia nawierzchni PCV zgrzewanej z atestem do obiektow oswiatowych

- demontaz balustrad na klatce schodowe;j

- przygotowanie podtoza lastrico i gres na klatkach schodowych do utozenia nawierzchni PCV
zgrzewanej z elementow systemowych z nawierzchnia ryflowang i w innym kolorze na brzegach

stopni



- montaz balustrad ze stali nierdzewnej o parametrach zgodnych z obowigzujacymi przepisami
- demontaz istniejacych drzwi wewnetrznych do pomieszczen dydaktycznych

- rozkucie otworéw drzwiowych do wymiaréw nowej stolarki (nowych drzwi)

- montaz nowych drzwi wewnetrznych o parametrach zgodnych z obowigzujacymi przepisami
- demontaz istniejacych oktadzin $cian z elementéw drewnianych i drewnopodobnych

- przetarcie Scian i sufitéw z przygotowaniem powierzchni do malowania

- wykonanie malowania $cian i sufitow w budynku

1.3. WYMAGANIA DLA MATRIALOW

Zgodno$¢
Wyroby budowlane musza by¢ zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 92, pdz. 881), a w szczegblnosci w zakresie:

— Wprowadzenia do obrotu, oznakowania,

— Zgodnosci z Polska Norma, lub odpowiednig aprobata techniczna,

Dostawy - prébki

— Jako$¢ dostaw
Materiaty uzywane do wbudowania musza odpowiadac¢ postanowieniom zawartym w dokumentach
kontraktowych. Jesli stanowia przedmiot norm, musza posiadac atesty.

—  Wybdr dostaw
Przed przystapieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletna liste wyrobdéw, ktore
zastosuje do wykonawstwa.

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do realizacji
rob6t

- przedmiar robdt

- kosztorys naktadczy

- specyfikacja istotnych warunkéw wykonania i odbioru robét

- zatacznik graficzny

1.5 Zgodno$¢ robdt z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ praciich zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca jest
zobowiagzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug wytycznych SIWZ. Jesli jednak w czasie
realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja okreslajaca przedmiot zamoéwienia dostarczona przez
zamawiajacego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki

i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy.
2. Prowadzenie robdt

2.1 Ogblne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie

harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja techniczna, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu

zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i



elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci
robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacjag umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
- dokumentacje techniczna okreslong w p.1.4

2.2.2 Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw

i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy
zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesliw jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw
terenu w sposéb ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach

i ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie
zwymaganiami Prawa Budowlanego.

2.2.3 Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji i urzadzen znajdujacych sie w
obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i
urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizagji
robot .

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkie
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania.

2.2.4 Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepiséw i normatywdw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikac dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie

zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.5 Zapewnienie bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
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ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe

w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkoéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla 0séb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstac w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktore wptywaja na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujacych
promieniowanie wilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace byc uzyte do robot musza byé
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktére sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania
techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajacy musi uzyskac
aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie

przepisy.
2.3 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.3.1 Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonaweca jest zobowiazany do dostarczania
na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentéw:

- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

- pomiary i badania wykonanej instalacji wymagane przepisami
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢
z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazdw materiatéw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez wykonawce.

2.3.2 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymiw p. 2.3.3. Wykonawca we wstepnej fazie robét przestawia do zatwierdzenia
szczegbtowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten
w miare postepu robdt moze byc¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po

zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja umowy.

2.3.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie
rysunkdw, wytacznie na to przeznaczonych.

Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja
UMowy.

Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotaczy¢ komplet pomiaréw wyremontowanej instalacji

elektrycznej. Z przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokdty podpisane przez




posiadajacego odpowiednie uprawnienia wykonawce tych badan i pomiaréw. Rodzaj, wymagania
techniczne i zakres badan i pomiarow wykonanej instalacji elektrycznej nalezy ustali¢ na podstawie
opracowania: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom V.

Instalacje elektryczne.”

3. Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje
interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt
budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkdédw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich
obowiazkdéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie
wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien

i obowiazkow. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.
Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowiazywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajacemu na placu budowy i utrzymywac
do konca robdt biuro zarzadzajacego realizacja umowy.

4. Materiatyi urzadzenia

4.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt musza byc
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatow otrzymanych
z zatwierdzonego Zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnic, ze nadal spetniaja one wymagania

specyfikacji techniczne;.

4.2 Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty
i urzadzenia, Zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji
technicznych. Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty
jakosci danej partii materiatéw. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatéw i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania
materiatéw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy, wykonawca ma obowiazek spetniac
nastepujace warunki:

1/ W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

2/ Zarzadzajacy realizacjag umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,

gdzie sa wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

4.3 Atesty materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktoérych w szczegbdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzadzajacy realizacja
umowy moze dopuscic do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petna
zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w specyfikacji technicznej.

Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.



Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazna legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzagdzen z wymaganiami zawartymi
w specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz te,
dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatow moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem
materiatéw, ktdre nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy,
bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga byc
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang
uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze

by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i Srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien

odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie

z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot. Sprzet bedacy wtasnoscia wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢
zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie
jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub
specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robét,
wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy zostang



przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Transport

Liczba i rodzaje Srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét. Musza one
zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
specyfikacji technicznej oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach
wynikajacych z harmonogramu robét. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza

spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom umowy, beda Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie
zarzadzajacego realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowiazany usuwac na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robét

7.1 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badaniich czestotliwosci s okreslone w szczegbtowych specyfikacjach technicznych, normach

i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacja umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2 Badaniai pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie
wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca.
Dla celdéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatbw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét

z projektem wykonawczym i specyfikacja techniczna. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.



8. Obmiary robét
Dla umow ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania
robdt dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

8.1 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét

i dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

8.2 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci
Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9.1. Rodzaje odbioréw robét

roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi instalacjii urzadzen technicznych

c) odbiorowi czeSciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

9.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika lub
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednakniz w ciagu 3 dni od daty wpisu lub powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

9.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru cze$ciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4. Odbiér ostateczny (korcowy).

9.4.1.0dbiér ostateczny

polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robodt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy lub pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego.
Ostateczny odbiér nastapi w terminie ustalonym w umowie.




Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czeSciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych,

komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza t.j. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami,

dokonanymi w toku wykonania robét jezeli takowe wystapity.
3. protokoty odbiorow czesciowych, protokoty préb i badan
4. dziennik budowy (jezeli byt prowadzony zgodnie z wymogami
Prawa Budowlanego)
5. atesty i certyfikaty na materiaty budowlane i urzadzenia

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

9.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot

zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji (pogwarancyjny) bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w p-cie 9.4 - Odbidr ostateczny robdt.

Podstawa ptatnosci.

Podstawa ptatnosci jest kwota ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce robét (oferta) i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Kwota ryczattowa obejmuje:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

koszty bezposrednie i zysk kalkulacyjny

podatek VAT

10. Przepisy prawne zwigzane

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawy:
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- Ustawa zdnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.z 2015r., poz. 1409 z pdzZn.
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pbzn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pbzn. zm.).
Rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie (TJ Dz.U. 2015r., poz. 1422)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (TJDz. U.z 2003 Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109
poz. 719)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr202, poz. 2072 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2042).
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

l. POSADZKI Z WYKEADZINY PCV | OKEADZINY SCHODOW Z PCV

Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wyktadzin podtogowych PCV zgrzewanych w pomieszczeniach dydaktycznych i komunikacyjnych oraz
schoddw w systemie schodowym wyktadziny PCV zgrzewane;.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami

| oznaczaja:

Wyktadzina - suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

Posadzka - wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni.

Podtoze - element konstrukeji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

Procedura - dokument zapewniajacy jakosc; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje

| kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami.

Materiaty

Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymagania
ogblne"

Do wyktadania posadzek nalezy stosowac wyktadziny odpowiadajace normom panstwowym lub
aprobatom i atestom dla materiatow dopuszczonych w obiektach odwiatowych.

DANE TECHNICZNE

Odpornos¢ na Scieranie PN-75/B-04270 0,02 mm GrupaT

Nasiagkliwos¢ woda PN-75/B-04270 1 mg/cm2
Odpornos¢ na swiatto BN-77/67001-04 >6
Klasa uzytkowa EN685 >33

Zastosowanie: na podtogi w korytarzach, salach dydaktycznych.

Wyktadzina z tworzyw sztucznych PCV zgrzewanych o parametrach technicznych spetniajacych
wymogi do wbudowania w obiektach o$wiatowych

OPIS CECHY

Kolor wedtug propozycji Wykonawcy uzgodnionej z Zamawiajacym
Grubos$¢ catkowita PN-EN 428 2,0;2,5;3,0 mm
Grubosc warstwy uzytkowej PN-EN 429 0,6 mm

Ciezar PN-EN 430 3,1;3,8; 4,7 kg/m2
KLASYFIKACJA

Polska norma PN-EN 649 + PN-EN 685

Certyfikat zgodnosci ITB
Klasyfikacja ogniowa ITB
Atest higieniczny IMMIT
DANE TECHNICZNE

12



Odpornos¢ na Scieranie PN-75/B-04270 0,02 mm GrupaT
Nasiagkliwos¢ woda PN-75/B-04270 1 mg/cm?
Odpornos¢ na Swiatto  PN-77/67001-04 >6

Odpornos¢ chemiczna PN-EN 423 dobra

Zastosowanie: sklepy, obiekty stuzby zdrowia, szkoty, hotele, laboratoria, obiekty badawcze, biura
(przeznaczona do obiektow uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu ruchu)

Wyktadziny stopni i podstopni schodowych z wyktadziny PCV zgrzewanej w systemie schodowym

z atestem do obiektow oswiaty oraz wyktadziny spocznikdw, cokotéw i wang biegdw schodowych z
wyktadziny rulonowej PCV heterogenicznej w tym samym systemie z atestem

Odpornos¢ na Scieranie PN-75/B-04270 0,02 mm GrupaT

Nasigkliwos¢ woda PN-75/B-04270 1 mg/cm2
Odpornos¢ na Swiatto BN-77/67001-04 >6
Klasa uzytkowa EN685 >33

Kolor wedtug propozycji Wykonawcy uzgodnionej z Zamawiajacym
Typ produktuwgISO  EN 651 Pokrycia podtogowe polichlorowinylowe z warstwa spieniong (EN 651)
Klasyfikacja obiektowa SO 10582 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu

Eletrical Propensity EN 1815 Antistatic (<2 kV) <2 kv
Ognioodpornos¢ EN13501-1  Cfl-s1 -

Antyposlizgowoscé DIN 51130 R10 -

Opér cieplny (m?eK/W) 1SO 10456 ,0.0400 <0.15 m?.K/W

Odpornosé na nogi mebli EN 424 Brak uszkodzen Brak uszkodzen
Izolacyjnos¢ od dZzwiekdw uderzeniowych - ALWEN ISO 7172 18dB  15dB
Oddziatywanie kotek krzeset  1SO 4918 Brak uszkodzenBrak uszkodzen
Weniecenie resztkowe SO 24343-1 0,17 mm <0.20mm

Grupa Scieralnosci EN 651 /EN 660-2 T -

Odpornos¢ chemiczna 1SO 26987 Wysoka odpornosé -
Ogrzewanie podtogowe- Tak (maximum 27°C) -

Zwijanie sie pod wptywem Swiatta 1ISO 23999 8mm <8mm
Trwatos¢ koloréw - lightlSO 105-B02 =6 -

Stabilnos¢ wymiaréw  1SO 23999 0,10 %

Recyclability - 100 %

Catkowita ilos¢ recyklatu - 23%

Zawarto$¢ ftalandw - 100% produkcja wolna od ftalanow
Emisja TVOC po 28 dniach EN 16516 Gold (=100 g/ m?)

Kontrastowe noski schodowe z ryflowaniem
Grubo$¢ catkowita: 3,50 mm
Grubo$¢ warstwy uzytkowej: 1 mm

Klej elastyczny do wyktadzin

Do przyklejania wyktadzin PCV nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta wyktadziny oraz w
obowiagzujacych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniac trwate
potaczenie wyktadziny z podktadem i nie powinny oddziatywac szkodliwie na wyktadzine.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zatozona jakoscia
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne".

Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin
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Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowac drobny sprzet budowlany:
— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
— narzedzia lub urzadzenia do ciecia,
— watki dociskowe,
— frezarka reczna lub mechaniczna,
— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
— poziomnice,
— mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,
— pojemniki do kleju,

Wymagania dotyczace $rodkéw transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne".

Wyktadziny PCV nalezy przewozi¢ opakowane zamknietymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
zawilgoceniem i uszkodzeniami.

Sktadowac w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze dodatnie;j.

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykorczenia
poszczegblnych elementdw, tolerancji wymiarowych, szczegbtdéw technologicznych oraz niezbedne
informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania
specjalne

Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogblne".

Warunki przystapienia do robét
Do uktadania wyktadzin podtogowych PCV mozna przystapic :

W pomieszczeniach w ktorych ma by¢ przyklejana wyktadzina, nie nalezy wykonywac zadnych prac
dodatkowych mogacych spowodowad zabrudzenie, wzrost wilgotnosci powietrza lub zawilgocenia
Scian lub podtoza.

Wyktadzine nalezy uktadaé w pomieszczeniach, w ktorych panuja nastepujace warunki:

— temperatura otoczenia 17-25°C
— temperatura podtoza 15-22°C
— wzgledna wilgotnos$¢ powietrza max 75%

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:
— sprawdzic¢ czy ilo$¢ wyktadziny jest odpowiednia, towar nieuszkodzony, a wzory i kolory sg
zgodne zzamowieniem i pochodza z jednej partii produkcyjnej,
— wszystkie materiaty (wyktadziny, listwy, klej) na 24 godz. przed montazem pozostawic w
pomieszczeniu, w ktérym bedzie uktadana wyktadzina i panujg warunki opisane wyzej.
Wyktadzine na ten okres nalezy rozwina¢ w celu doktadnego dopasowania do podtoza.

Przygotowanie podtoza
Podtoze pod wyktadziny PCV musi by¢:
wytrzymate i odporne na naciski wystepujace w czasie eksploatacji podtog
— suche (max dopuszczalna wilgotno$¢ podktadu cementowego mierzonego metodg CM nie
moze przekraczac 2,5%,
— bezrysispekan (wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed przystapieniem do
montazu wyktadzin),
— gtadkie (na powierzchni nie moga wystepowad zadne zgrubienia, a cato$¢ powinna by¢
wygtadzona za pomoca masy wyrownawczej),
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— réwne oraz poziome (max odchylenie od prostoliniowo$ci nie moze przekracza¢ 1 mm na
odcinku 1 mi2mm naodcinku2m),

— czysteinie pylace (powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen, jak
farby, zaprawa, lepik itp.).

Wykonanie podtoza ze styrobetonu

Bardzo istotne jest odpowiednie przygotowanie podtoza pod styrobeton. Miejsce uktadania
mieszanki nalezy przede wszystkim doktadnie oczysci¢. Nalezy wykonac izolacje z folii
podposadzkowej PE gr.0,2 mm uktadanej ,na zaktad”, a wszelkie wystajace elementy zabezpieczyc.
Po odpowiednim przygotowaniu podtoza mozna przejs¢ do wykonania wylewki ze styrobetonu.
Grubos¢ wylewki 18 cm, klasa styrobetonu 600 (30/50), tzn. sktadniki mieszanki w proporcjach: 300
kg cementu i 500 | granulatu styropianowego na przygotowanie 1 m* mieszanki . Styrobeton
powinien wyschnaé samodzielnie - nie zaleca sie stosowania urzadzen ogrzewajacych. Nie
wczesniej niz po 24 h od zakonczenia uktadania styrobetonu wykonad na nim wylewke
podposadzkowa/posadzke cementowa gr. 5 cm zbrojona wtdknem rozproszonym polimerowym lub
polipropylenowym w ilosci 0,5 - 1,5 kg/m3 wylewki.

Po 7 dobach od wykonania wylewki wykonaé na niej warstwe niwelujaco-wyréwnawcza gr. do 2 mm
- podtoze pod wyktadzine rulonowa PCV.

Wykonanie posadzki z wyktadziny PCV

Do montazu wyktadziny mozna przystapic jezeli spetnione sg warunki dotyczace podtoza i
otoczenia. Na przygotowanym podtozu wyznaczyé w skali 1:1 wszystkie linie taczeniowe zgodnie z
uzgodnieniami z Zamawiajacym.

Wyktadzine doktadnie dociac do linii wyznaczonych na podtozu. Montaz rozpocza¢ od krawedzi Sciany
potozonej najdalej od wejscia.

Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wyktadziny catg powierzchnia do podtoza za pomoca
kleju zalecanego przez producenta wyktadziny oraz w obowiazujacych instrukcjach
Technologicznych. Wokot Scian pomieszczen wykonad pas szerokosci ok. 30 cm z wywinieciem na
Sciany ok. 10-12 cm

W tym celu nalezy zwina¢ ptat roztozonej wyktadziny do potowy, a drugg czes¢ zabezpieczyé przed
przesunieciem. Nastepnie na odstoniety fragment podtoza rozprowadzi¢ klej za pomoca pacy
zabkowanej. Gdy klej uzyska odpowiednig site klejaca (ok. 10-15 min od jego natozenia) nalezy
doktadnie docisnac wyktadzine do podktadu, a nastepnie cata powierzchnie przewalcowac watkiem
dociskowym o ciezarze ok. 50 -70 kg.

Ewentualne $lady kleju wystepujace w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usunac¢ mokra
szmatka. Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowac przez co najmniej 48 godziny.

Utozenie szczelnych i estetycznych podtdg nalezy wykonad poprzez taczenie stykow wyktadziny za
pomoca sznura spawalniczego oraz wykonczenie brzegdw przez wywiniecie wyktadziny na cokét lub
listwa przypodtogowa.

Spawanie na goraco.

Spawanie stykow mozna rozpoczac po uptywie 24 godzin po przyklejeniu wyktadziny. Zbyt wczesne
przystapienie do pracy stwarza niebezpieczenstwo odspojenia sie wyktadziny na stykach w skutek
dziatania wysokiej temperatury na niecatkowicie zwigzany klej.

Styki wyktadziny zafrezowac za pomoca recznej lub automatycznej frezarki, a nastepnie w

powstate wyztobienie wprowadzi¢ na gorgco sznur spawalniczy. Do spawania wyktadzin zaleca sie
sznuro @4 mm.

Po wykonaniu spawania nadmiar sznura nalezy $ciac, aby tworzyt z wyktadzing jedna

powierzchnie. Scinanie sznura wykonywac w dwéch etapach:
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e wstepne Scinanie spawu wykonac specjalnym nozem z zatozona prowadnicg lub za pomoca
specjalnego $cinacza. Scinanie prowadzimy w taki sposdb, aby sznur zostat $ciety ok. 1 mm
nad powierzchnig wyktadziny. Scinanie to mozna wykonaé, gdy spaw jest jeszcze ciepty.

e wiasciwe Scinanie spawu wykonac nozem bez prowadnic zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢
brzegdw wyktadziny. Scinanie to prowadzi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu spawu.

Spawanie na zimno.

Wykonanie spawania na zimno zaleca sie w przypadku montazu drobnych elementow ub jezeli
wprowadzanie sznura zaburzytoby cata kompozycje kolorystyczng pomieszczenia. W celu wykonania
spawania na zimno nalezy doktadnie dopasowac wyktadzine i oczyscic¢ spoine. Przyklei¢ tasme
(klejaca, malarska) szerokosci 2-3 cm na styku docietych wyktadzin, a nastepnie nacig¢ tasme wzdtuz
szczeliny. W naciecie wprowadzi¢ koncdwke tuby tak, aby dotykata podtoza, a nastepnie ciagnad
powoli wyciskajac zel. Po catkowitym wyschnieciu zelu ok. 30 min nalezy zerwac tasme
zabezpieczajaca.

Uwagi i zalecenia koricowe.

W przypadku montazu wyktadziny na ztaczach dylatacyjnych nalezy stosowac specjalne listwy
kompensacyjne.

Gdy podtoze usytuowane jest bezposrednio na gruncie nie nalezy uktadac wyktadziny, jezeli nie
wykonano izolacji przeciwwilgociowe;.

Wyktadzine nalezy chroni¢ przed dtugim kontaktem z czarna guma (podktadki pod meble, regaty,
sprzet sportowy itp.) poniewaz zostawia na niej czarne lub zotte plamy.

Nie nalezy przesuwac ciezkich przedmiotow np. mebli bezposrednio po wyktadzinie, powierzchnie
zabezpieczac przed uszkodzeniem sklejka lub innym materiatem.

Nie uktadac¢ w jednym pomieszczeniu wyktadziny tego samego koloru z roznych partii
produkcyjnych.

Chroni¢ wyktadzine przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi.

W przypadku stosowania materiatéw takich jak grunty, kleje, listwy montazowe innych
producentéw niz wyktadzin nalezy stosowac sie do zalecen producentéw tych materiatéw.

W celu unikniecia problemoéw zaleca sie, aby cato$¢ prac powierza¢ autoryzowanemu wykonawcy
podtdg z wyktadzin PCV. Daje to gwarancje prawidtowego wykonania wszystkich prac montazowych.

Konserwacja.

Wyktadziny eksploatowane w miejscach o duzym natezeniu ruchu nalezy prawidtowo i regularnie
konserwowac. W tym celu nalezy wykonac:

czyszczenie poczatkowe - po utozeniu powierzchnie wyktadziny doktadnie zmyc sSrodkami
do czyszczenia wyktadziny PCV

pierwsza konserwacja - po umyciu i wyschnieciu wyktadzine zakonserwowac naktadajac
minimum dwie warstwy odpowiedniego $rodka do konserwacji,

konserwacja biezaca - zakonserwowana wyktadzina wymaga biezacej pielegnacji
polegajacej na zamiataniu, odkurzaniu i myciu roztworem srodka do konserwacji w
rozcienczeniu 0,5 - 2,0 %,

konserwacja okresowa - w miejscach wiekszej eksploatacji np. na ciggach
komunikacyjnych warstwa ochronna szybciej sie Sciera niz w innych miejscach. Cze$ciowo
zuzyta lub bardzo zniszczona powtoke ochronng catkowicie usunaé nanoszac srodek
zmywajacy. Nastepnie cata posadzke doktadnie umy¢ i ponownie zakonserwowac

nanoszac minimum dwie warstwy jak przy pierwszej konserwacji.

Opis dziatar zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robét budowlanych w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia
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Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne".

Badania w czasie robét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,Wymagania ogblne" Jednostka obmiarowa posadzek z
wyktadzin jest metr kwadratowy (m?).

Odbidr robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogblne".
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie zty, posadzka z wyktadziny nie powinna by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:
— wyktadzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeliodchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
wyktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robot,
— w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwiazania, usunac¢ wyktadzine i ponownie
wykonac.
Odbidr podtozy
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania posadzki z
wyktadziny PCV.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i
umy¢ woda.

Odbiér posadzek z wyktadzin
Odbiér gotowych posadzek z wyktadzin przeprowadzac zgodnie z normg PN-76/8841-21
,Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.". Odbiér nastepuje
po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktérego przedmiot okresla dokumentacja
projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane
podczas prac. Zgodnos$¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikow
badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych
punktach. Wyktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:

— wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa
prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
— potaczenia posadzki z podtozem
prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych,

— wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych lub cokotow,
Odbiér gotowych posadzek z wyktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

- ocene wynikow badan
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— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.
— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

Badania w czasie odbioru
Badania posadzki z wyktadzin PCV powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy ocene
wszystkich wymagan a w szczegolnosci:
— zgodnosciz dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)
— stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,
—  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.
Prawidtowosci wykonania posadzki z wyktadziny PCV przez sprawdzenie:
—  przyczepnosci wyktadziny, do podtoza.
— odchylen od ptaszczyzny poziomej, przy uzyciu taty kontrolnej o dtugosci 2 m i poziomnicy,
odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadno$cia do 1 mm ( nie powinno przekracza¢ 1 mm na m)
— prawidtowosci przebiegu spoin.
— nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2 m a posadzka (nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm na catej dtugosci taty),

Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne".

Podstawa rozliczenia finansowego
Podstawa rozliczenia finansowego z uwzglednieniem zapisdw zawartych pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca w umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilo$¢ m? powierzchni posadzki
wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— oczyszczenie podtoza,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— roztozenie materiatéw wyktadzinowych arkuszy lub ptytek

— przyciecie materiatow,

— smarowanie podtoza klejem,

— utozenie wyktadzin i ptytek

— umocowanie listew przysciennych

— uprzatniecie stanowiska roboczego,

— zabezpieczenie posadzek do czasu odbioru,

Dokumenty odniesienia - dokumenty bedgce podstawa do wykonywania robét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz
inne dokumenty i ustalenia

— PN-75/B-04270
— PN-77/67001-04
— PN-EN 428
—  PN-EN429
—  PN-EN430
— PN-EN423
— PN-EN649
—  PN-EN685
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— PN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

— PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewniania
jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlo-montazowych. Tom [. Cze$¢ 4 -
Podtogi i posadzki, wydanie ARKADY - 1990r. Instrukcje montazu wyktadzin z PCV wydana
przez producenta

Il. MONTAZ BALUSTRAD ZE STALI NIERDZEWNEJ

1.1. Wymagania ogblne

Wszelkie materiaty do wykonywania remontu powinny odpowiadac¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie. Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i
transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB. Materiatami
stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

o balustrady wykonane ze stali nierdzewnej;

0 pochwyty z rur ze stali nierdzewnej;

o balustrady okienne uchylne ze stali nierdzewne;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie.

1.2. Wymagania szczegbtowe

1.2.1. Balustrady schodowe

Elementy balustrady - stal nierdzewna polerowana, gatunek 304, faktura satyna, spetniajaca
wymagania okreslone w PN-82/S-10052. Sktad chemiczny stali (analiza wytopowa) oraz
dopuszczalne odchytki od sktadu chemicznego powinny odpowiadac wymaganiom norm
klasyfikacyjnych. Wykonczenie $cianek na koncu rur - $cianki proste. Wypetnienie balustrad ze
szkta hartowanego laminowanego VSG/ESG 88.4 przezroczystego, krawedzie szkta szlifowane.

1.2.4. Kotwy wklejane, inne
Kotwy chemiczne wklejane. taczniki mechaniczne (Sruby, nakretki, podktadki) ze stali
kwasoodporne;.

2.SPRZET

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", p.3.

2.2.Sprzet stosowany

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska. Przy
doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta. Do wykonania
zakresu robot objetych niniejsza specyfikacja nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

0 elektronarzedzia pomocnicze,

0 narzedzia reczne pomocnicze,

o rusztowania,

o wciaggarki
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3. TRANSPORT i SKEADOWANIE

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

3.2. Wybor srodkow transportu

Materiaty do wykonania tynkow dostarczone moga by¢ dowolnym transportem. Transport i
sktadowanie elementow stalowych powinny gwarantowac zabezpieczenie przed uszkodzeniami i
wptywem czynnikow atmosferycznych.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogblne zasady wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne".

4.2. Warunki wykonania robot

4.2.1. Prace przygotowawcze

Wykonawca powinien odpowiednio przygotowac teren, na ktorym te roboty maja by¢ wykonane,
aw szczegdlnosci:

0 w czasie wykonywania rob6t miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié napisy
ostrzegawcze - w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie
wykonywania rob6t osobom majacym dostep do miejsca wykonywania robot;

0 zabezpieczy¢ przewody elektryczne we wiasciwy sposdéb umozliwiajacy bezpieczne
wykonywanie robot;

o zorganizowac punkt zabezpieczenia p/poz.;

o odpowiednio sktadowac i zabezpieczy¢ na budowie materiaty tatwopalne.

Koszty zabezpieczenia nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg wigczone w cene wynikajaca z
UMOowy.

4.2.2. Montaz balustrad

Montaz nalezy wykonac wg nastepujacej kolejnosci:

o wykonanie probnego montazu balustrady w wytworni;

o sprawdzenie miejsc mocowania balustrady;

0 zabezpieczenie elementow budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu
o wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia;

o wykonanie otworéw kotwigcych;

0 montaz i kotwienie balustrady;

o naprawy drobnych uszkodzen powtoki;

0 usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu.

4.2.3. Montaz nowych balustrad schodowych

Minimalna wysokos¢ 1,10m. Konstrukcja no$na balustrad ze stupkdw spietych porecza,
mocowanych do elementdw konstrukcyjnych budynku przy uzyciu kotew chemicznych
iniekcyjnych z zywic. Potaczenia stupkdw z podtozem nalezy zabezpieczyé metalowymi

rozetami. Maksymalny przeswit otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady, pomiedzy
pochwytem a wypetnieniem oraz pomiedzy podtozem a wypetnieniem o wymiarze 0,12m.
Porecze przy schodach i pochylniach, przed ich poczatkiem i za koncem, nalezy przedtuzyc o
0,3m oraz zakonczy¢ w sposob zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie. Wypetnienie szklane
nalezy zamocowac do stupkdw za pomoca uchwytow systemowych, Wysoko$¢ i przedwity lub
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otwory w wypetnieniu balustrad powinny mie¢ wymiary okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynkiiich
usytuowanie.

5. KONTROLA JAKOSCI

5.1. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét. Kontrola
jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robét z ustaleniami, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego. Kontrola jakosci robot polega na:
o sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji i
ustaleniami oraz normami badz aprobatami technicznymi;

0 sprawdzaniu biezacym jakosci zastosowanego materiatu;

o sprawdzeniu odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.
Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny, gdy wszystkie wtasciwosci materiatow oraz
wykonane prace sa zgodne z wymaganiami projektu, niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych.

5.2. Kontrola jakosci materiatow

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbiér materiatow powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z zatozeniami oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j. Nie
dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wykonawca gwarantuje zastosowanie wtasciwych materiatow do wykonania remontu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt orazich zgodnos$¢ z umowa,
poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentoéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

Polska Norma - Stal nierdzewna PN-82/S-10052 p. 2.1.1.

Polska Norma - Potaczenia spawane PN-82/S-10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2.

Polska Norma - Elektrody do spawania PN-88/M-69433.

Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych /DU nr 92 poz. 881/

PN -B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z ksztattownikéw i blach profilowanych na
zimno. Projektowanie i wykonanie

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

IIl. DRZWI DREWNIANE P£YCINOWE Z OSCIEZNICA DREWNIANA

1. Wstep
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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace odbioru i wymiany drzwi

drewnianych ptycinowych z oécieznica drewniana.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu osadzenie drzwi drewnianych w o$cieznicach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami, oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Drzwi drewniane powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacja techniczna,
zaleceniami i instrukcja wbudowania, akceptowana przez Inzyniera.

Montaz drzwi drewnianych powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami
technicznymi Producenta.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z miejscem prowadzenia prac. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z Inzynierem przed przystapieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w technologii wykonania prac moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera. Przed rozpoczeciem robot nalezy
zapoznac sie z warunkami istniejacymi w miejscu osadzenia drzwi, i upewnic sie, ze
zapewniaja one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac.

2. Materiaty

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu drzwi drewnianych sa:
- skrzydta drzwiowe ptycinowe,

- oscieznica drewniana

- elementy taczace,

- okucia,

- akcesoria;

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w jednostkach tadunkowych,
zabezpieczajacych te wyroby przed uszkodzeniem badz zniszczeniem. Poszczegblne
wyroby tgczy sie w zwarte tadunki transportowe, przy uzyciu palet.
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5. Wykonanie robot
5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Stolarka budowlana. Wymagania i badania.

Szczegbtowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna podano w PN/B-
10087/96.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego do produkcji okien i drzwi powinna wynosi¢ 10-16%.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci powinna obejmowac nastepujace badania:

- sprawdzenie wymiarow — dopuszczalne odchytki wymiarow wg PN-M-02139;

- sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu
powinien by¢ zapewniony styk krawedzi czesci potaczonych, rama skrzydta drzwiowego powinna by¢
prosta, bez skrzywien, skrecen, wichrowatosci i trwatych odksztatcen;

skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywac pekniec, skrzywien, wichrowatosci, odchytka w wymiarach
+1 mm;

- sprawdzenie wykonania oscieznicy drzwi — dopuszczalne przesuniecia ptaszczyzn bocznych ramy
oscieznicy wzgledem siebie nie powinny przekraczac +0,3 mm;

- sprawdzenie osadzenia i zamontowania oku¢ - konstrukcja wyrobu powinna zapewnic¢
wspbtosiowosé zawiasdéw — dopuszczana odchytka nie powinna przekraczac +1 mm;

- sprawdzenie dziatania drzwi - skrzydto drzwiowe pod wptywem sity przytozonej do klamki lub gatki
powinno sie otwierac i zamykac swobodnie, bez zahamowac, zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa
obciaznikow zastepujacych te site przy dynamicznym zamykaniu skrzydta drzwiowego powinna
wynosi¢ wiecej niz 2,5 kg. Kat obrotu powinien wynosic¢ 180°

- sprawdzenie niezawodnosci drzwi - drzwi powinny zachowad sprawnos$¢ dziatania po wykonaniu
100000 cykli pracy skrzydta;

- sprawdzenie izolacji akustycznej — wg PN-B-02151;

- sprawdzenie infiltracji powietrza - infiltracja powietrza drzwi wewnetrznych

wejéciowych nie powinna by¢ wieksza niz 1 m3 na 1 m dtugosci szczeliny w ciagu 1 h, przy roznicy
cisnien Ap =10 Pa;

Przygotowanie do badan.

Drzwi przed badaniem nalezy przechowywac, co najmniej 8 h, w pomieszczeniu o temp. 20+2°C

i wilgotnosci wzglednej 50+10%. Sprawdzenie wymiardw, szerokos¢ i wysoko$é, nalezy wykonad na
jednej powierzchni licowej, na krawedziach réwnolegtych do krawedzi wyrobu, oddalonych od
krawedzi nie wiecej niz 20 mm. Pomiar powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do +0,5 mm.
Sprawdzenie stanu powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wizualnie w $wietle dziennym lub

w rozproszonym $wietle sztucznym z odlegtosci 1 m.

Do badan nalezy wybrac 3 szt. drzwi wybranych losowo.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 osadzonych drzwi. Zaréwno Inzynier jak i wykonawca moga, w razie
watpliwosci, Zgdac koncowego sprawdzenie dostarczonego materiatu. Zgdanie wykonawcy musi
zostac przedstawione na pismie.

8. Odbidr robdt
8.1. Odbidr elementow i akcesoridw.
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Dla dokonania oceny jakosci wyrobdw stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania nalezy

sprawdzic:

- zgodnos¢ wymiardw;

- jako$¢ materiatéw z jakich stolarka zostata wykonana;

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukeyjnych;

- sprawdzenie poprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug;

- za$wiadczen o jakosci i Swiadectw;

9. Podstawa ptatnosci

1m2 drzwi wg obmiaru ptatny jest na podstawie ceny jednostkowej, ktora uwzglednia:
- zakup drzwi,

- transport na budowe,

- sktadowanie w magazynie na placu budowy,

—transport materiatéw i sprzetu z magazynu przyobiektowego,

- rozpakowanie i przeglad drzwi,

- montaz skrzydet drzwiowych w oscieznicach,

— uprzatniecie miejsca pracy.

10. Przepisy zwigzane

Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie.”;

PN-B-06070 ,Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.”

PN/B-10087/96 ,Szczegbtowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.”

IV. MALOWANIE POMIESZCZEN

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania STWiORB.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych STWIORB.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie nastepujacych robot malarskich:
B.15.02.00 Malowanie tynkow.

1.4. Qkreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STWiIORB sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
kosztorysem ofertowym, przedmiarem robét, STWIRB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

24



Do przygotowania farb stosowaé mozna kazda wode zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno miec postac cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez
Rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolita mase bez
grudek i zanieczyszczen.

2.3. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
“wode - do farb wapiennych,
*inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny
odpowiadac normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

2.4.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadac¢ wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.

2.5. Srodki gruntujace
2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

“ powierzchni betonowych lub tynkdw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

*na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczona
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskie].

2.5.2. Mozna réwniez zastosowad gotowe wyroby gruntujace do zmniejszenia chtonnosci,
wzmocnienia i ujednolicenia podtoza.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli, watkdéw lub aparatéw natryskowych.

4, Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robdt

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.

W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.

Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3
dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:
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e usunieciu usterek na tynkach.
e catkowitym utozeniu posadzek,

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny byc¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekdw zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.2. Gruntowanie.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjna tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczona woda w stosunku
1.3-5.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitdéw, plam i
odpryskéw.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow
myjacych i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smugi plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i Sladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna

ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny miec jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby

w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
* sprawdzenie wygladu powierzchni,
* sprawdzenie wsigkliwosci,
* sprawdzenie wyschniecia podtoza,
*“ sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny
zewnetrzne.
Sprawdzenie wsiakliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidziane;
pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna
nastapic¢ nie wczesniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
* dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
* dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
* sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
*dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
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sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane

powtoki czeSciowo lub catkowicie i wykonad powtdrnie.

7. Obmiar robdt

Jednostka obmiarowa robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. 0dbidr robét
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podtoza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia
szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.
8.2. Odbidr robdt malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp.,
w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.
8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbiorow materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalona ilo$¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu

z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
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PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
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