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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Określenie przedmiotu zamówienia

1.1 Roboty  budowlane

Przedmiotem niniejszej Standardowej Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) są
wymagania dotyczące wykonania i  odbioru w zakresie: remontu posadzek w pomieszczeniach
dydaktycznych i korytarzach;  renowacji nawierzchni posadzki na sali do zajęć sportowych; przebudowie
pomieszczenia schowka przy sali dydaktycznej na łazienkę dla uczniów; wykonanie przegrody korytarza
w odporności ogniowej EI30; dostawę wykładzin dywanowych do sal lekcyjnych
Remont  obejmuje:
- demontaż istniejących warstw posadzkowych i reperację podłoży
- renowację nawierzchni poliuretanowej wylewanej na sali sportowej
- przebudowę pomieszczenia schowka przy sali dydaktycznej na łazienkę dla uczniów
- dostawę wykładzin dywanowych do sal lekcyjnych
 zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi producentów materiałów z materiałów
i urządzeń dopuszczonych do obrotu i posiadających stosowne atesty PHZ lub ITB.

1.2   Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiający : Gmina Solec-Zdrój, 28-131 Solec-zdrój, ul. 1 Maja 10
Instytucja finansująca inwestycję : Gmina Solec-Zdrój, 28-131 Solec-zdrój, ul. 1 Maja 10
Wykonawca :  Wyłoniony zostanie drodze w przetargu
Zarządzający realizacją umowy : Gmina Solec-Zdrój, 28-131 Solec-zdrój, ul. 1 Maja 10
Użytkownik : Szkoła Podstawowa w Zborowie

1.2 Charakterystyka przedsięwzięcia

Roboty obejmują:
- demontaż istniejących warstw posadzkowych i częściową naprawę podłoży
-  demontaż i montaż w nowych miejscach stolarki drzwiowej wewnętrznej
- usunięcie istniejącej nawierzchni poliuretanowej na Sali sportowej, naprawę miejscową ubytków

    w podłożu z tworzywa SBR , wylanie nowej nawierzchni poliuteranowej gr. 2 mm i wykonanie
    nowych linii boiskowych
- rozkucie otworów drzwiowych do wymiarów nowej stolarki (nowych drzwi)
- montaż nowych drzwi wewnętrznych o parametrach zgodnych z obowiązującymi przepisami
- wykonanie okładzin ścian z płytek glazurowanych  i posadzek z gresu antypoślizgowego
- przetarcie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni do malowania
- wykonanie malowania ścian i sufitów w budynku nowego pomieszczenia łazienki
- przebudowę instalacji elektrycznej enN w adaptowanym pomieszczeniu
- rozbudowę wewnętrznej instalacji wod-kan w adaptowanym na łazienkę pomieszczeniu
  z montażem umywalek, pisuaru i misek ustępowych
- wykonanie autonomicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej w adaptowanym pomieszczeniu
   łazienki

1.3.  WYMAGANIA  DLA  MATRIAŁÓW

Zgodność
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Wyroby budowlane muszą być zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 92, póz. 881), a w szczególności w zakresie:

- Wprowadzenia do obrotu, oznakowania,
- Zgodności z Polską Normą, lub odpowiednią aprobatą techniczną,

Dostawy – próbki

- Jakość dostaw
Materiały używane do wbudowania  muszą odpowiadać postanowieniom zawartym w dokumentach
kontraktowych. Jeśli stanowią przedmiot norm, muszą posiadać atesty.

- Wybór dostaw
Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną listę wyrobów, które
zastosuje do wykonawstwa.

1.4  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji
        robót
- przedmiar robót

- kosztorys  nakładczy
- specyfikacja istotnych warunków wykonania i odbioru robót
- załącznik graficzny

1.5   Zgodność robót z dokumentacją techniczną

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną,
specyfikacjami  technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest
zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle  według wytycznych SIWZ. Jeśli jednak w czasie
realizacji robót okaże się, że dokumentacja określająca przedmiot zamówienia  dostarczona przez
zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki
i przedłoży je  w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy.

2.  Prowadzenie robót

2.1  Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie
harmonogramu robót oraz za  jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich
zgodność z dokumentacją techniczną, wymaganiami  specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją  umowy.
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na  wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy
podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań  materiałów i jakości
robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach
materiałów,  doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na
rozważaną kwestię.
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich  otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1  Przekazanie  terenu  budowy
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 Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
określonych w ogólnych warunkach  umowy.
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:

- dokumentacje techniczną określoną w p.1.4

2.2.2  Ochrona  i  utrzymanie  terenu  budowy
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów
i elementów wyposażenia użytych do  realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru
robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą  utrzymane w sposób satysfakcjonujący
zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w  jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników
terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach
i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice  podające informacje o zawartej umowie zgodnie
z wymaganiami Prawa Budowlanego.

2.2.3  Ochrona  własności  i  urządzeń
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się w
obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i
urządzenia zostały właściwie  oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji
robót .
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urządzeń  lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej  przeprowadzenia.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania.

2.2.4  Ochrona  środowiska  w  trakcie  realizacji  robót
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we
wszystkich regulacjach  prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował  wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu  budowy i poza jego
terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

2.2.5 Zapewnienie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Zapewni  wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu  zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że
koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie
bezpieczeństwa  przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe
w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami  przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz  pomieszczeniach magazynowych.
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w  bezpiecznej
odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca
będzie  odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie
realizacji robót lub został  spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących
promieniowanie w ilościach  wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i  mające być użyte do robót muszą być poświadczone
przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska.  Materiały, które są niebezpieczne
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tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.  materiały
pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich
wbudowania.  Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich
władz administracji państwowej, jeśli  wymagają tego odpowiednie przepisy.

2.3 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy

2.3.1  Informacje  ogólne
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania
na polecenie  zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:

- Dokumentacja powykonawcza
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
- pomiary i badania wykonanej instalacji wymagane przepisami

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność
 z dokumentami wchodzącymi w skład  umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych  lub
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające
stąd koszty ponoszone będą  wyłącznie przez wykonawcę.

2.3.2  Aktualizacja  harmonogramu  robót  i  finansowania
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót
oraz sposoby realizacji  winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie
z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3.  Wykonawca  we wstępnej fazie robót przestawia do
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami  umowy.
Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna
obowiązywać po  zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy.

2.3.3  Dokumentacja  powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych.
Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany  zarządzającemu realizacją
umowy.
Do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć komplet pomiarów wyremontowanej instalacji
elektrycznej. Z przeprowadzonych badań i pomiarów należy sporządzić protokóły podpisane przez
posiadającego odpowiednie uprawnienia wykonawcę tych badań i pomiarów. Rodzaj, wymagania
techniczne i zakres badań i pomiarów wykonanej instalacji elektrycznej należy ustalić na podstawie
opracowania: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom V.
Instalacje elektryczne.”

3.  Zarządzający realizacją umowy
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje
interesy zamawiającego  na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami  technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji  swoich obowiązków,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza
inspektorów  nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień
i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia  mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do
końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy.
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4.  Materiały i urządzenia

4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych
z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania
specyfikacji technicznej.

4.2 Kontrola materiałów i urządzeń
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały
i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji
technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek
materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty
jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do
przeprowadzania inspekcji  w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania
materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać
następujące warunki:
1/ W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i
pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;
2/ Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc,
gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.

4.3  Atesty materiałów i urządzeń
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją
umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną
zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi w specyfikacji technicznej.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez
wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego
realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości
przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi  w  specyfikacjach
technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

4.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli
zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te,
dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy,
będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone.

4.5  Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne
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dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną
użyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na
budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6   Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne,
inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich
użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego
realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może
być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

5.  Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w  specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakości  i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego
realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna  gwarantować prowadzenie robót zgodnie
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością  wykonawcy lub
wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być
zgodny   z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie
jest to wymagane przepisami,  wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do  użytkowania. Jeżeli projekt wykonawczy lub
specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy  wykonywaniu robót,
wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie
może być  później zmieniany bez jego zgody.
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez
zarządzającego  realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

6. Transport
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one
zapewniać prowadzenie robót  zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i
specyfikacji technicznej oraz wskazaniami zarządzającego  realizacją umowy, w terminach
wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie
odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z terenu  budowy na polecenie
zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt,
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu  budowy.

7. Kontrola jakości robót

7.1    Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli,  włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania  materiałów oraz jakości wykonania robót.
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
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zapewniającą stwierdzenie,  że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach  technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach  technicznych, normach
i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali
jaki  zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca
dostarczy zarządzającemu  realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację,  zostały prawidłowo wykalibrowane i
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

7.2   Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji  zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań
jak najszybciej, nie  później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie
wyników badań będą mu przekazywane na  formularzach według dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, również przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania  próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie  wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy,
na swój koszt. Jeżeli  wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezależnemu  laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy  ocenie zgodności materiałów i robót
z projektem wykonawczym i specyfikacją techniczną. W takim przypadku całkowite koszty  powtórnych
lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.

8. Obmiary robót
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania
robót dla potrzeb  wystawienia przejściowej faktury.

8.1  Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót
i dostarczone przez wykonawcę,  muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań  atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w  dobrym stanie, w całym
okresie trwania Robót.

8.2   Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także
w przypadku  wystąpienia dłuższej  przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9.  Odbiory robót i podstawy płatności
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

9.1. Rodzaje odbiorów robót
roboty podlegają następującym odbiorom:
a)    odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
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b)   odbiorowi  instalacji i urządzeń technicznych
c)   odbiorowi częściowemu,
d)   odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e)   odbiorowi po upływie okresu rękojmi,
f)    odbiorowi po upływie okresu gwarancji.

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
robot oraz ilości tych robót,  które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika lub
powiadomieniem Inspektora nadzoru.  Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później
jednak niż w ciągu 3 dni od daty wpisu lub powiadomienia o tym fakcie  Inspektora nadzoru.

9.3. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się dla zakresu robót  określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor  nadzoru.

9.4. Odbiór ostateczny (końcowy).

9.4.1.Odbiór ostateczny
polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie  robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy lub  pisemnym powiadomieniem Zamawiającego.
Ostateczny odbiór nastąpi w terminie ustalonym w umowie.
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja  odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, badań i pomiarów, ocenie wizualnej  oraz zgodności wykonania robót z
dokumentacją i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót  poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających,
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robot, sporządzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację powykonawczą t.j. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami,
dokonanymi w toku wykonania robót jeżeli  takowe wystąpiły.

3.  protokoły odbiorów częściowych, protokoły prób i badań
4.  dziennik budowy (jeżeli był prowadzony zgodnie z wymogami

              Prawa Budowlanego)
5.  atesty i certyfikaty na materiały budowlane i urządzenia

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru  ostatecznego, komisja w porozumieniu  z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.
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Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

9.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji.
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem wad,  które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji (pogwarancyjny) będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z  uwzględnieniem zasad opisanych w p-cie 9.4 – Odbiór ostateczny robót.

Podstawa płatności.
Podstawą płatności jest kwota ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę robót (oferta) i przyjęta
przez Zamawiającego w  dokumentach umownych.
Kwota ryczałtowa obejmuje:
robociznę bezpośrednią wraz z narzutami
wartość pracy sprzętu wraz z narzutami
koszty bezpośrednie i zysk kalkulacyjny
podatek VAT

10. Przepisy prawne  związane
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze
państwowe jak i lokalne oraz  inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni  odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł
i wytycznych w trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:
Ustawy:
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 1409 z późn.
zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
Rozporzadzenia:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny  odpowiadać budynki i ich usytuowanie (TJ Dz.U. 2015r., poz. 1422)
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych
przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy (TJDz. U. z 2003 Nr 169, poz. 1650).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas  wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej  budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109
poz. 719)
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.  Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych  oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w
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sprawie dziennika budowy,  montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2042).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

I. POSADZKI  Z WYKŁADZINY PCV

Wstęp
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
wykładzin podłogowych PCV zgrzewanych z atestem dla budynków oświatowych w pomieszczeniach
dydaktycznych i komunikacyjnych.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami
I oznaczają:
Wykładzina - suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku.
Posadzka - wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni.
Podłoże - element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga,
Procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
I kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami.

Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  „Wymagania
ogólne".
Do wykładania posadzek należy stosować wykładziny odpowiadające normom państwowym lub
aprobatom i atestom dla materiałów dopuszczonych w obiektach oświatowych.

DANE TECHNICZNE

Odporność na ścieranie         PN-75/B-04270     0,02 mm GrupaT
Nasiąkliwość wodą PN-75/B-04270     1 mg/cm2
Odporność na światło            BN-77/67001-04   >6
Klasa użytkowa EN 685        >33

Zastosowanie: na podłogi w  korytarzach, salach dydaktycznych.

Wykładzina z tworzyw sztucznych rulonowych PCV  zgrzewanych spełniających wymogi do wbudowania
w obiektach oświatowych

OPIS CECHY
Kolor według propozycji Wykonawcy uzgodnionej z Zamawiającym
Grubość całkowita PN-EN 428           2,0; 2,5; 3,0 mm
Grubość warstwy użytkowej  PN-EN 429        0,6 mm
Ciężar PN-EN 430           3,1; 3,8; 4,7 kg/m2

KLASYFIKACJA
Polska norma PN-EN 649 + PN-EN 685
Certyfikat zgodności ITB
Klasyfikacja ogniowa ITB
Atest higieniczny IMMiT

DANE TECHNICZNE
Odporność na ścieranie PN-75/B-04270    0,02 mm GrupaT
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Nasiąkliwość wodą PN-75/B-04270    1 mg/cm2

Odporność na światło  PN-77/67001-04   >6
Odporność chemiczna PN-EN 423           dobra

Zastosowanie: sklepy, obiekty służby zdrowia, szkoły, hotele, laboratoria, obiekty badawcze, biura
(przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu)

Wykładzina dywanowa obszyta do sal edukacyjnych
Wykładzina flokowana posiadająca atest dla obiektów oświatowych. Wykładzina musi być całkowicie
wodoodporna. Wykładzina może być poddawana czyszczeniu parowemu lub mechanicznemu.
Antypoślizgowość na poziomie R10.
Odporność na bakteria – dobra, nie sprzyja wzrostowi.
Niepalna – reakcja na ogień na podłożu niemetalicznym minimum Bfl-s1
Odporność na światło EN ISO 105-B02 ≥ 6
Odporność chemiczna EN ISO 26987 – Dobra
Rezystancja elektryczna EN 1081 – około 1010 Ohm

Klej elastyczny do wykładzin
Do przyklejania wykładzin PCV należy stosować kleje zalecane przez producenta wykładziny oraz w
obowiązujących instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniać trwałe połączenie
wykładziny z podkładem i nie powinny oddziaływać szkodliwie na wykładzinę.

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych
zgodnie z założoną jakością
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne".

Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin
Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany:

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzędzia lub urządzenia do cięcia,
- wałki dociskowe,
- frezarka ręczna lub mechaniczna,
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym,
- pojemniki do kleju,

Wymagania dotyczące środków transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne".
Wykładziny PCV należy przewozić opakowane zamkniętymi środkami transportu, zabezpieczone przed
zawilgoceniem i uszkodzeniami.
Składować w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze dodatniej.

Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych
elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące
odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne".

Warunki przystąpienia do robót
Do układania wykładzin podłogowych PCV można przystąpić :
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W pomieszczeniach w których ma być przyklejana wykładzina, nie należy wykonywać żadnych prac
dodatkowych mogących spowodować zabrudzenie, wzrost wilgotności powietrza lub zawilgocenia
ścian lub podłoża.
Wykładzinę należy układać w pomieszczeniach, w których panują następujące warunki:

- temperatura otoczenia 17-25°C
- temperatura podłoża 15-22°C
- względna wilgotność powietrza  max 75%

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy:
- sprawdzić czy ilość wykładziny jest odpowiednia, towar nieuszkodzony, a wzory i kolory są

zgodne z zamówieniem i pochodzą z jednej partii produkcyjnej,
- wszystkie materiały (wykładziny, listwy, klej) na 24 godz. przed montażem pozostawić w

pomieszczeniu, w którym będzie układana wykładzina i panują warunki opisane wyżej.
Wykładzinę na ten okres należy rozwinąć w celu dokładnego dopasowania do podłoża.

Przygotowanie podłoża
Podłoże pod wykładziny PCV musi być:

- wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg
- suche (max dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego mierzonego metodą CM nie

może przekraczać 2,5%,
- bez rys i spękań (wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed przystąpieniem do

montażu wykładzin),
- gładkie (na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość powinna być

wygładzona za pomocą masy wyrównawczej),
- równe oraz poziome (max odchylenie od prostoliniowości nie może przekraczać 1 mm na

odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m ),
- czyste i nie pylące (powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń, jak

farby, zaprawa, lepik itp.).

Wykonanie posadzki z wykładziny PCV
Do montażu wykładziny można przystąpić jeżeli spełnione są warunki dotyczące podłoża i
otoczenia. Na przygotowanym podłożu wyznaczyć w skali 1:1 wszystkie linie łączeniowe zgodnie z
uzgodnieniami z Zamawiającym.
Wykładzinę dokładnie dociąć do linii wyznaczonych na podłożu. Montaż rozpocząć od krawędzi ściany
położonej najdalej od wejścia.
Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykładziny całą powierzchnią do podłoża za pomocą kleju
zalecanego przez producenta wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach
Technologicznych. Wokół ścian pomieszczeń wykonać pas szerokości ok. 30 cm z wywinięciem na
ściany ok. 10-12 cm
W tym celu należy zwinąć płat rozłożonej wykładziny do połowy, a drugą część zabezpieczyć przed
przesunięciem. Następnie na odsłonięty fragment podłoża rozprowadzić klej za pomocą pacy
ząbkowanej. Gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą (ok. 10-15 min od jego nałożenia) należy
dokładnie docisnąć wykładzinę do podkładu, a następnie całą powierzchnię przewalcować wałkiem
dociskowym o ciężarze ok. 50 -70 kg.
Ewentualne ślady kleju występujące w obrębie spoin należy możliwie szybko usunąć mokrą
szmatką. Przygotowanej posadzki nie należy użytkować przez co najmniej 48 godziny.
Ułożenie szczelnych i estetycznych podłóg należy wykonać poprzez łączenie styków wykładziny za
pomocą sznura spawalniczego oraz wykończenie brzegów przez wywinięcie wykładziny na cokół lub
listwą przypodłogową.

Spawanie na gorąco.
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Spawanie styków można rozpocząć po upływie 24 godzin po przyklejeniu wykładziny. Zbyt wczesne
przystąpienie do pracy stwarza niebezpieczeństwo odspojenia się wykładziny na stykach w skutek
działania wysokiej temperatury na niecałkowicie związany klej.
Styki wykładziny zafrezować za pomocą ręcznej lub automatycznej frezarki, a następnie w
powstałe wyżłobienie wprowadzić na gorąco sznur spawalniczy. Do spawania wykładzin zaleca się
sznur o Æ 4 mm.
Po wykonaniu spawania nadmiar sznura należy ściąć, aby tworzył z wykładziną jedną
powierzchnię. Ścinanie sznura wykonywać w dwóch etapach:

· wstępne ścinanie spawu wykonać specjalnym nożem z założoną prowadnicą lub za pomocą
specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzimy w taki sposób, aby sznur został ścięty ok. 1 mm
nad powierzchnią wykładziny. Ścinanie to można wykonać, gdy spaw jest jeszcze ciepły.

· właściwe ścinanie spawu wykonać nożem bez prowadnic zwracając uwagę, aby nie uszkodzić
brzegów wykładziny. Ścinanie to prowadzić dopiero po całkowitym wyschnięciu spawu.

Spawanie na zimno.
Wykonanie spawania na zimno zaleca się w przypadku montażu drobnych elementów lub jeżeli
wprowadzanie sznura zaburzyłoby całą kompozycję kolorystyczną pomieszczenia. W celu wykonania
spawania na zimno należy dokładnie dopasować wykładzinę i oczyścić spoinę. Przykleić taśmę (klejącą,
malarską) szerokości 2-3 cm na styku dociętych wykładzin, a następnie naciąć taśmę wzdłuż szczeliny.
W nacięcie wprowadzić końcówkę tuby tak, aby dotykała podłoża, a następnie ciągnąć powoli
wyciskając żel. Po całkowitym wyschnięciu żelu ok. 30 min należy zerwać taśmę zabezpieczającą.

Uwagi i zalecenia końcowe.
W przypadku montażu wykładziny na złączach dylatacyjnych należy stosować specjalne listwy
kompensacyjne.
Gdy podłoże usytuowane jest bezpośrednio na gruncie nie należy układać wykładziny, jeżeli nie
wykonano izolacji przeciwwilgociowej.
Wykładzinę należy chronić przed długim kontaktem z czarną gumą (podkładki pod meble, regały,
sprzęt sportowy itp.) ponieważ zostawia na niej czarne lub żółte plamy.
Nie należy przesuwać ciężkich przedmiotów np. mebli bezpośrednio po wykładzinie, powierzchnię
zabezpieczać przed uszkodzeniem sklejką lub innym materiałem.
Nie układać w jednym pomieszczeniu wykładziny tego samego koloru z różnych partii
produkcyjnych.
Chronić wykładzinę przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi.
W przypadku stosowania materiałów takich jak grunty, kleje, listwy montażowe innych
producentów niż wykładzin należy stosować się do zaleceń producentów tych materiałów.
W celu uniknięcia problemów zaleca się, aby całość prac powierzać autoryzowanemu wykonawcy
podłóg z wykładzin PCV. Daje to gwarancję prawidłowego wykonania wszystkich prac montażowych.

Konserwacja.
Wykładziny eksploatowane w miejscach o dużym natężeniu ruchu należy prawidłowo i regularnie
konserwować. W tym celu należy wykonać:
czyszczenie początkowe - po ułożeniu powierzchnię wykładziny dokładnie zmyć środkami
do czyszczenia wykładziny PCV
pierwsza konserwacja - po umyciu i wyschnięciu wykładzinę zakonserwować nakładając
minimum dwie warstwy odpowiedniego środka do konserwacji,
konserwacja bieżąca - zakonserwowana wykładzina wymaga bieżącej pielęgnacji
polegającej na zamiataniu, odkurzaniu i myciu roztworem środka do konserwacji w
rozcieńczeniu 0,5 - 2,0 %,
konserwacja okresowa - w miejscach większej eksploatacji np. na ciągach
komunikacyjnych warstwa ochronna szybciej się ściera niż w innych miejscach. Częściowo
zużytą lub bardzo zniszczoną powłokę ochronną całkowicie usunąć nanosząc środek
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zmywający. Następnie całą posadzkę dokładnie umyć i ponownie zakonserwować
nanosząc minimum dwie warstwy jak przy pierwszej konserwacji.

Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w
nawiązaniu do dokumentów odniesienia

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne".

Badania w czasie robót
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.
Zasady  dokonywania  takiej  kontroli  powinien   ustalić  kierownik  budowy  w  porozumieniu  z
Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o
jakości   wystawione    przez   producenta   oraz   na   sprawdzeniu   właściwości   technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" Jednostką obmiarową posadzek z
wykładzin jest metr kwadratowy (m2).

Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne".
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie zły, posadzka z wykładziny nie powinna być odebrana.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:

- wykładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości

wykładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót,
- w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć wykładzinę i ponownie

wykonać.
Odbiór podłoży
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania posadzki z
wykładziny PCV.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i
umyć wodą.

Odbiór posadzek z wykładzin
Odbiór  gotowych   posadzek  z  wykładzin  przeprowadzać zgodnie  z  normą  PN-76/8841-21
„Posadzki z wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.". Odbiór następuje
po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określa dokumentacja
projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane
podczas prac. Zgodność wykonania wykładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań
kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach.
Wykładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne.
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:

- wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową
- prawidłowości ukształtowania powierzchni,
- połączenia posadzki z podłożem
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- prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych,
- wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych lub cokołów,

Odbiór gotowych posadzek z wykładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:
     -      ocenę wyników badań

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

Badania w czasie odbioru
Badania posadzki z wykładzin PCV powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę
wszystkich wymagań a w szczególności:

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
oględziny i pomiary)

- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub

certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców.
Prawidłowości wykonania posadzki z wykładziny PCV przez sprawdzenie:

- przyczepności wykładziny, do podłoża.
- odchyleń od płaszczyzny poziomej, przy użyciu łaty kontrolnej o długości 2 m i poziomnicy,

odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm ( nie powinno przekraczać 1 mm na m)
- prawidłowości przebiegu spoin.
- nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie

powinny być większe niż 2 mm na całej długości łaty),

Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne".

Podstawa rozliczenia finansowego
Podstawą rozliczenia finansowego z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni posadzki
wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- oczyszczenie podłoża,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- rozłożenie materiałów wykładzinowych arkuszy lub płytek
- przycięcie materiałów,
- smarowanie podłoża klejem,
- ułożenie wykładzin i płytek
- umocowanie listew przyściennych
- uprzątnięcie stanowiska roboczego,
- zabezpieczenie posadzek do czasu odbioru,

Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonywania robót
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz
inne dokumenty i ustalenia

- PN-75/B-04270
- PN-77/67001-04
- PN-EN 428
- PN-EN 429
- PN-EN 430
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- PN-EN 423
- PN-EN 649
- PN-EN 685
- PN-76/8841-21 Posadzki z wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy

odbiorze.
- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów

zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlo-montażowych. Tom l. Część 4 -
Podłogi i posadzki, wydanie ARKADY - 1990r. Instrukcje montażu wykładzin z PCV wydana
przez producenta

 II. DRZWI DREWNIANE PŁYCINOWE Z OŚCIEŻNICĄ DREWNIANĄ

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące odbioru i wymiany drzwi
drewnianych płycinowych z ościeżnicą drewnianą oraz przegrody korytarza – ścianki z profili
aluminiowych z przeszkleniem i z drzwiami – całość w odporności ogniowej EI30.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu osadzenie drzwi drewnianych w ościeżnicach.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami, oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

1.5.1. Wymogi formalne
Drzwi drewniane powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną,
zaleceniami i instrukcją wbudowania, akceptowaną przez Inżyniera.
Montaż drzwi drewnianych powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami
technicznymi Producenta.

1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie
zaznajomić z miejscem prowadzenia prac. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach
technicznych należy wyjaśnić z Inżynierem przed przystąpieniem do robót.
Jakiekolwiek zmiany w technologii wykonania prac mogą być dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. Przed rozpoczęciem robót należy
zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzenia drzwi, i upewnić się, że
zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania prac.

2. Materiały
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2.1. Zastosowane materiały.
Zastosowanymi materiałami przy osadzaniu drzwi drewnianych są:
− skrzydła drzwiowe płycinowe,
− ościeżnica drewniana
− elementy łączące,
− okucia,
− akcesoria;
Zastosowanymi materiałami przy osadzaniu ścianki z drzwiami – całość w odporności ogniowej EI30
są:
− skrzydła drzwiowe z profili Al z przeszkleniami ; szkło bezpieczne, całość w odporności ogniowej EI30,
− witryna z profili AL. Z przeszkleniami – całość w odporności ogniowej EI30
− elementy łączące,
− okucia,
− akcesoria;
Wszystkie elementy przegrody w odporności ogniowej EI30

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4. Transport
Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w jednostkach ładunkowych,
zabezpieczających te wyroby przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem. Poszczególne
wyroby łączy się w zwarte ładunki transportowe, przy użyciu palet.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.

5.2. Stolarka budowlana. Wymagania i badania.
Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna podano w PN/B-
10087/96.
Wilgotność drewna stosowanego do produkcji okien i drzwi powinna wynosić 10-16%.

6. Kontrola jakości
Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania:
− sprawdzenie wymiarów – dopuszczalne odchyłki wymiarów wg PN-M-02139;
− sprawdzenie wykonania skrzydła drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu
powinien być zapewniony styk krawędzi części połączonych, rama skrzydła drzwiowego powinna być
prosta, bez skrzywień, skręceń, wichrowatości i trwałych odkształceń;
skrzydło drzwiowe nie powinno wykazywać pęknięć, skrzywień, wichrowatości, odchyłka w wymiarach
±1 mm;
− sprawdzenie wykonania ościeżnicy drzwi – dopuszczalne przesunięcia płaszczyzn bocznych ramy
ościeżnicy względem siebie nie powinny przekraczać ±0,3 mm;
− sprawdzenie osadzenia i zamontowania okuć – konstrukcja wyrobu powinna zapewnić
współosiowość zawiasów – dopuszczana odchyłka nie powinna przekraczać ±1 mm;
− sprawdzenie działania drzwi – skrzydło drzwiowe pod wpływem siły przyłożonej do klamki lub gałki
powinno się otwierać i zamykać swobodnie, bez zahamować, zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa
obciążników zastępujących tę siłę przy dynamicznym zamykaniu skrzydła drzwiowego powinna
wynosić więcej niż 2,5 kg. Kąt obrotu powinien wynosić 180º;
− sprawdzenie niezawodności drzwi – drzwi powinny zachować sprawność działania po wykonaniu
100000 cykli pracy skrzydła;
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− sprawdzenie izolacji akustycznej – wg PN-B-02151;
− sprawdzenie infiltracji powietrza – infiltracja powietrza drzwi wewnętrznych
wejściowych nie powinna być większa niż 1 m3 na 1 m długości szczeliny w ciągu 1 h, przy różnicy
ciśnień Δp = 10 Pa;

Przygotowanie do badań.
Drzwi przed badaniem należy przechowywać, co najmniej 8 h, w pomieszczeniu o temp. 20±2ºC
i wilgotności względnej 50±10%. Sprawdzenie wymiarów, szerokość i wysokość, należy wykonać na
jednej powierzchni licowej, na krawędziach równoległych do krawędzi wyrobu, oddalonych od
krawędzi nie więcej niż 20 mm. Pomiar powinien być wykonany z dokładnością do ±0,5 mm.
Sprawdzenie stanu powierzchni należy przeprowadzić wizualnie w świetle dziennym lub
w rozproszonym świetle sztucznym z odległości 1 m.

Do badań należy wybrać 3 szt. drzwi wybranych losowo.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest 1 m2 osadzonych drzwi. Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą, w razie
wątpliwości, żądać końcowego sprawdzenie dostarczonego materiału. Żądanie wykonawcy musi
zostać przedstawione na piśmie.

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór elementów i akcesoriów.
Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania należy
sprawdzić:
− zgodność wymiarów;
− jakość materiałów z jakich stolarka została wykonana;
− prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych;
− sprawdzenie poprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć;
− zaświadczeń o jakości i świadectw;

9. Podstawa płatności
1m2 drzwi wg obmiaru płatny jest na podstawie ceny jednostkowej, która uwzględnia:
− zakup drzwi,
− transport na budowę,
− składowanie w magazynie na placu budowy,
− transport materiałów i sprzętu z magazynu przyobiektowego,
− rozpakowanie i przegląd drzwi,
− montaż skrzydeł drzwiowych w ościeżnicach,
− uprzątnięcie miejsca pracy.

10. Przepisy związane
Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.”;
PN-B-06070 „Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności.”
PN/B-10087/96 „Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.”

III. MALOWANIE POMIESZCZEŃ

1. Wstęp
1.1. Przedmiot STWiORB.
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     Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
      wykonania i odbioru robót malarskich.

1.2. Zakres stosowania STWiORB.
      Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
      Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB.
      Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
      na celu wykonanie następujących robót malarskich:
      B.15.02.00 Malowanie tynków.

1.4. Określenia podstawowe.
      Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
      normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
     Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
     kosztorysem ofertowym, przedmiarem robót, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Mleko wapienne
     Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez
    Rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez
    grudek i zanieczyszczeń.

2.3. Rozcieńczalniki
       W zależności od rodzaju farby należy stosować:
* wodę – do farb wapiennych,
* inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny
   odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem
   o  jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe
2.4.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych
         lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4.2. Farby nawierzchniowe wytwarzane fabrycznie
        Na tynkach można stosować farby akrylowe na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
        butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach
        ich dopuszczenia przez ITB.

2.5. Środki gruntujące
2.5.1. Przy malowaniu farbami nawierzchniowymi:
     * powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo
       dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
     * na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę rozcieńczoną
       wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie
       powłoki malarskiej.
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2.5.2. Można również zastosować gotowe wyroby gruntujące do zmniejszenia chłonności podłoża i
jego ujednolicenia oraz wzmocnienia.

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robót
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3
dni nie może spaść poniżej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem
od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

· usunięciu usterek na  tynkach.
· całkowitym ułożeniu posadzek,

5.1. Przygotowanie podłoży
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez
      wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być
      oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki
      należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.
5.2. Gruntowanie.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego
      samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku
      1:3–5.
5.3. Wykonywania powłok malarskich
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i
       odprysków.
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków
       myjących i dezynfekujących.
      Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.
      Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.
      Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną
ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby
w różnych odcieniach.

6. Kontrola jakości

6.1. Powierzchnia do malowania.
      Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
* sprawdzenie wyglądu powierzchni,
* sprawdzenie wsiąkliwości,
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* sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
* sprawdzenie czystości,
         Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny
         zewnętrzne.
        Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej
        pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna
        nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:

* dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
* dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy
          wilgotności powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmować:

* sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
* sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
* dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami
państwowymi.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbiór robót
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

8.1. Odbiór podłoża
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże
przed gruntowaniem oczyścić.
8.2. Odbiór robót malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta,
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku
plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp.,
w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym
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narzędziem powłoki od podłoża.
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
          Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
         budowy.

9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy związane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

IV. RENOWACJA  NAWIERZCHNI  POLIURETANOWEJ  WYLEWANEJ

Do wykonania renowacji nawierzchni sportowej punktowo elastycznej należy użyć materiałów-
systemowych na bazie żywic poliuretanowych samo wylewnych dwuskładnikowych, służących do
wykonywania elastycznych, wielowarstwowych systemów sportowych. Przeznaczonych  do stosowania
w obiektach zamkniętych, takich jak hale sportowe, sale gimnastyczne, pomieszczenia rekreacyjne,
siłownie itp. lub systemu równoważnego. Użyty system/materiały muszą być kompatybilne (łączyć się z
istniejącą posadzką sportową a połączenie nie może być słabsze wytrzymałościowo od pozostałej
posadzki) i mieć parametry użytkowe nie gorsze od istniejącej podłogi sportowej-regupol-pu.

Zaletami takiej nawierzchni są: wysoka elastyczność, dobre tłumienie energii udarowej, wysoki
współczynnik tarcia, efektowny wygląd uzyskiwany dzięki dowolnej kompozycji kolorów lakierów
nawierzchniowych, bezspoinowość i łatwość utrzymania w czystości.

Nawierzchnia powinna składać się z maty z granulatu gumowego, która jest przyklejona klejem
systemowym do zagruntowanego gruntem systemowym podłoża, a następnie zaszpachlowana masą
poliuretanową podkładową systemową. Na tak przygotowaną powierzchnię wylewa się warstwę
elastycznej wylewki poliuretanowej samowylewnej. Po utwardzeniu wylewki samowylewnej wyznacza
się linie ograniczające poszczególne boiska. Powierzchnię wylewki należy pomalować
wodorozcieńczalnym barwnym lakierem systemowym, który nadaje wymaganą normami europejskimi
ścieralność i matowość. Następnym etapem jest malowanie linii za pomocą farby z atestem
dopuszczone do malowania linii boisk w zamkniętych pomieszczeniach sportowych i oświatowych.

Naprawa punktowa podłoża polegać będzie na wycięciu nawierzchni wraz z podbudową SBR
fragmentami 10x10 cm w miejscach widocznych ubytków wgłębnych i uzupełnienie tych miejsc
wklejką z maty SBR gr. 7 mm.

Następnie należy zmatowić/przeszlifować istniejącą nawierzchnie poliuretanową i wykonać nową
wylewkę o gr. 2 mm
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POLIURETANOWA WYLEWKA ELASTYCZNA – opis i parametry użytkowe
Opis:
Wylewka dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, samo rozlewna, na bazie żywic poliuretanowych.
Tworzy gładką, wysokoplastyczną powłokę, stanowiącą element systemu nawierzchni sportowej.
Znajduje ona zastosowanie jako posadzka w halach sportowych, gimnastycznych lub widowiskowo-
sportowych.

Podłoże:
Mata z granulatu gumowego , SBR, lub poliuretanowego zaszpachlowana na wierzchu szpachlówką do
nawierzchni poliuretanowych w celu uszczelnienia i zamknięcia porów.

Przygotowanie powierzchni:
Powierzchnia podłoża powinna być równa i gładka, a warstwa szpachlówki utwardzona.

Proporcje mieszania:
Komponent A: 4 części
Komponent B: 1 część wagowa

Warunki aplikacji:
Temperatura powietrza: 15-25 oC
Temperatura podłoża: 10-25 oC
Wilgotność względna powietrza: 40-75%
Wilgotność podłoża: max. 3%

Zasady postępowania:
Komponenty A i B mieszane są ze sobą w odpowiednim stosunku za pomocą mieszadła
mechanicznego. Czas mieszania wynosi około 3-5 min. W zależności od intensywności mieszania.
W celu dokładnego wymieszania obydwu składników oraz uniknięcia wad gotowego wyrobu należy
mieszaninę przelać do innego czystego pojemnika i ponownie wymieszać. Tak przygotowaną
mieszankę niezwłocznie rozprowadzić za pomocą rakli ząbkowanej na odpowiednio przygotowane
podłoże. Kolejne warstwy posadzki można nakładać po utwardzeniu wylewki, czyli po ok. 24
godzinach.
 UWAGA: Czas użycia mieszanki komponentów w pojemniku wynosi od 15 do 20 minut w 20 oC,
dlatego składniki muszą być zmieszane ze sobą bezpośrednio przed wylaniem.

Zużycie:
ok. 2,0-2,5 kg/m2 ( odpowiada grubości ok. 2 mm)

Kolor: Jasny popiel

Wodny Lakier Sportowy  - opis i parametry użytkowe
Opis:
Wodny Lakier Sportowy to wyrób dwuskładnikowy na bazie wysokiej jakości dyspersji poliuretanowej.
Jest  dostępny w szerokiej gamie kolorystycznej. Wyróżnia się wysoką elastycznością i odpornością na
ścieranie. Powierzchnia po aplikacji posiada jednolity mat. Lakier posiada delikatny zapach co
w przypadku aplikacji na dużych powierzchniach poprawia komfort pracy. Wyrób spełnia wymagania
stawiane w normie PN-EN 14904.

Przeznaczenie:
Nanosi się go jako lakier nawierzchniowy na wylewkę samopoziomującą poliutetanową. Wodny lakier
sportowy jest jednym ze składników wewnętrznych systemów sportowych włącznie z posadzkami
sportowymi z okładziną drewnianą.
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Przygotowanie powierzchni:
Powierzchnie wylewek poliuretanowych przygotowane do malowania powinny być równe, czyste
i suche (utwardzone). Jako warunek konieczny należy przyjąć odtłuszczenie powierzchni.
W przypadku renowacji starych posadzek lub powłok lakierowych, przed nakładaniem lakieru powinny
być przeszlifowane mechanicznie papierem ściernym P120 - P150, oczyszczone z pyłu
i odtłuszczone. W przypadku odnawiania starych warstw lakierniczych zaleca się przeprowadzenie
testu na przyczepność. Małą powierzchnię zeszlifować mechanicznie papierem ściernym o gradacji
120-150, nałożyć lakier i pozostawić na kilka dni do utwardzenia. Sprawdzić przyczepność lakieru za
pomocą monety (brzegiem monety mocno potrzeć o lakier). Jeżeli przyczepność jest dobra zmatowić
całą powierzchnię  i nałożyć jedną lub dwie warstwy lakieru.
W przypadku, gdy odstęp czasu pomiędzy nanoszeniem warstw posadzki jest dłuższy niż 48 godzin,
należy powierzchnię wylewki przeszlifować maszynowo papierem ściernym P120 - P150.
Przy konieczności nakładania dwóch warstw odstęp między kolejnymi aplikacjami nie powinien
wynosić więcej niż 48 godzin. W przeciwnym wypadku pierwsza warstwa powinna być przeszlifowana
maszynowo papierem ściernym P120 - P150.
Nie zaleca się nanoszenia dodatkowej warstwy zabezpieczającej w postaci bezbarwnego lakieru na
nawierzchnie pokrytą wodnymi lakierami sportowymi.

Proporcje mieszania:
                                                                wagowo
Komponent A                                              9
Komponent B                                              1

Warunki aplikacji:
Temperatura pomieszczenia, posadzki i lakieru powinna wynosić 10 - 25° C.
Wilgotność względna powietrza 50 - 70%.
W pomieszczeniu należy zapewnić cyrkulację powietrza (np. włączenie wentylacji).

Zasady postępowania:
Komponenty A i B mieszane są ze sobą w odpowiednim stosunku za pomocą mieszadła
mechanicznego.
Czas mieszania wynosi około 3 - 5 min w zależności od intensywności mieszania (nie stosować
wysokich obrotów). W celu dokładnego wymieszania obydwu składników oraz uniknięcia wad
gotowego wyrobu należy mieszaninę przelać do innego czystego pojemnika. Odczekać około 2 minuty.
Następnie ponownie zamieszać mieszadłem mechanicznym przez kolejne 2 minuty przy niezbyt
wysokich obrotach. Dopiero tak przygotowana mieszanina jest gotowa do aplikacji.
Przygotowaną wcześniej powierzchnię pokrywa się lakierem za pomocą wałka moltoprenowego super
drobnego o gramaturze 35kg.
W celu uzyskania odpowiedniej powierzchni lakieru należy dwukrotnie nadać strukturę: pierwszy raz
bezpośrednio po aplikacji lakieru, drugi po odczekaniu 2 minut. Strukturę nadaje się wałkiem
moltoprenowym super drobnym o gramaturze 35kg. Wałek musi być uprzednio zwilżony lakierem.
Każdą warstwę należy nakładać nowymi wałkami. Nie należy aplikować lakieru obeschniętym wałkiem.
Po nałożeniu pierwszej warstwy odczekać minimum 6 godzin przed nałożeniem kolejnej warstwy
lakieru.
Lakier jest całkowicie utwardzony po 8 - 10 dniach i dopiero po takim okresie można go w pełni
użytkować.

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNA W ŁAZIENCE

1.2 Charakterystyka przedsięwzięcia
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Roboty obejmują:
- demontaż istniejącego osprzętu instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazdkowej
-  demontaż puszek łącznikowych instalacji enN i odcinków kabli przy miejscach włączenia osprzętu
-  wykonanie bruzd w przegrodach budowlanych dla nowych tras kabli/przewodów elektrycznych nN
  instalacji oświetleniowej i gniazdkowej
- ułożenie rur osłonowych PESZEL i wciągnięcie w nie przewodów elektrycznych
-  zaprawienie i otynkowanie bruzd
- montaż nowego osprzętu
- przetarcie ścian i sufitów po robotach instalacyjnych
- malowania ścian i sufitów  w budynku

1.3.  WYMAGANIA  DLA  OSPRZĘTU  ELEKTRYCZNEGO

- PLAFON LED 12W 170-250V 4000K IP65 lub inny o nie gorszych parametrach użytkowych
- PLAFON LED 24W 170-250V 4000K IP65 lub inny o nie gorszych parametrach użytkowych
- gniazda wtykowe z bolcem, minimum IP44 w pomieszczeniach „mokrych” – łazienka, WC, aneks
kuchenny
- gniazda wtykowe z bolcem, minimum IP20 w pozostałych pomieszczeniach
Nowo budowane lub modernizowane i przebudowywane instalacje elektryczne powinny odpowiadać
wymaganiom:
-  „Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75 z
2002 r., poz. 690; Dz. U. nr 33 z 2003 r., poz. 270; Dz. U nr 109 z 2004 r., poz. 1156, Dz. U nr 56 z
2009r. poz. 461) oraz powołanym, w tych Warunkach Technicznych,
- Polskim Normom, w tym przede wszystkim wymaganiom normy PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych”, obecnie zastępowanej normą PN-HD.
Pozostałe normy oraz opracowania techniczne można stosować w projektowaniu i budowie, zgodnie z
ustawą Prawo Budowlane, jako zasady wiedzy technicznej. Do tych norm i opracowań należą między
innymi:
- Normy wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, a w tym:
- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa,
-  N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach
mieszkalnych. Podstawy planowania,
- N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu
przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi,
-  N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
 - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa ul. Filtrowa 1, a w tym:
 - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część D: Roboty Instalacyjne. Zeszyt
1. Wydanie II. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych,
-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część D: Roboty Instalacyjne. Zeszyt 2.
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej.

1.4  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji
        robót
- przedmiar robót

- kosztorys  nakładczy
- specyfikacja istotnych warunków wykonania i odbioru robót
- załącznik graficzny

1.5   Zgodność robót z dokumentacją techniczną

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną,
specyfikacjami  technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest
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zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle  według wytycznych SIWZ. Jeśli jednak w czasie
realizacji robót okaże się, że dokumentacja określająca przedmiot zamówienia  dostarczona przez
zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki
i przedłoży je  w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy.

2.  Prowadzenie robót

2.1  Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie
harmonogramu robót oraz za  jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich
zgodność z dokumentacją techniczną, wymaganiami  specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją  umowy.
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na  wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy
podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań  materiałów i jakości
robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach
materiałów,  doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na
rozważaną kwestię.
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich  otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1  Przekazanie  terenu  budowy
 Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
określonych w ogólnych warunkach  umowy.
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:

- dokumentacje techniczną określoną w p.1.4

2.2.2  Ochrona  i  utrzymanie  terenu  budowy
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów
i elementów wyposażenia użytych do  realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru
robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą  utrzymane w sposób satysfakcjonujący
zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w  jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników
terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach
i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice  podające informacje o zawartej umowie zgodnie
z wymaganiami Prawa Budowlanego.

2.2.3  Ochrona  własności  i  urządzeń
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się w
obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i
urządzenia zostały właściwie  oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji
robót .
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urządzeń  lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej  przeprowadzenia.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania.
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2.2.4  Ochrona  środowiska  w  trakcie  realizacji  robót
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we
wszystkich regulacjach  prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował  wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu  budowy i poza jego
terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

2.2.5 Zapewnienie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Zapewni  wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu  zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że
koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie
bezpieczeństwa  przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe
w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami  przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz  pomieszczeniach magazynowych.
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w  bezpiecznej
odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca
będzie  odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie
realizacji robót lub został  spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących
promieniowanie w ilościach  wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i  mające być użyte do robót muszą być poświadczone
przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska.  Materiały, które są niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.  materiały
pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich
wbudowania.  Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich
władz administracji państwowej, jeśli  wymagają tego odpowiednie przepisy.

2.3 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy

2.3.1  Informacje  ogólne
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania
na polecenie  zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:

- Dokumentacja powykonawcza
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
- pomiary i badania wykonanej instalacji wymagane przepisami

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność
 z dokumentami wchodzącymi w skład  umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych  lub
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające
stąd koszty ponoszone będą  wyłącznie przez wykonawcę.

2.3.2  Aktualizacja  harmonogramu  robót  i  finansowania
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót
oraz sposoby realizacji  winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3.  Wykonawca  we wstępnej fazie robót przestawia do
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami  umowy.
Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna
obowiązywać po  zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy.
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2.3.3  Dokumentacja  powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych.
Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany  zarządzającemu realizacją
umowy.
Do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć komplet pomiarów wyremontowanej instalacji
elektrycznej. Z przeprowadzonych badań i pomiarów należy sporządzić protokóły podpisane przez
posiadającego odpowiednie uprawnienia wykonawcę tych badań i pomiarów. Rodzaj, wymagania
techniczne i zakres badań i pomiarów wykonanej instalacji elektrycznej należy ustalić na podstawie
opracowania: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom V.
Instalacje elektryczne.”

3.  Zarządzający realizacją umowy
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje
interesy zamawiającego  na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami  technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji  swoich obowiązków,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza
inspektorów  nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień
i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia  mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do
końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy.

4.  Materiały i urządzenia

4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych
z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania
specyfikacji technicznej.

4.2 Kontrola materiałów i urządzeń
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały
i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji
technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek
materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty
jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do
przeprowadzania inspekcji  w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania
materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać
następujące warunki:
1/ W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i
pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;
2/ Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc,
gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.

4.3  Atesty materiałów i urządzeń
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny
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jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją
umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną
zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi w specyfikacji technicznej.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez
wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego
realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości
przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi  w  specyfikacjach
technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

4.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli
zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te,
dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy,
będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone.

4.5  Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną
użyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na
budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6   Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne,
inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich
użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego
realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może
być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

5.  Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w  specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakości  i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego
realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna  gwarantować prowadzenie robót zgodnie
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością  wykonawcy lub
wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być
zgodny   z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie
jest to wymagane przepisami,  wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do  użytkowania. Jeżeli projekt wykonawczy lub
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specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy  wykonywaniu robót,
wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie
może być  później zmieniany bez jego zgody.
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez
zarządzającego  realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

6. Transport
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one
zapewniać prowadzenie robót  zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i
specyfikacji technicznej oraz wskazaniami zarządzającego  realizacją umowy, w terminach
wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie
odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z terenu  budowy na polecenie
zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt,
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu  budowy.

7. Kontrola jakości robót

7.1    Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli,  włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania  materiałów oraz jakości wykonania robót.
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie,  że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach  technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach  technicznych, normach
i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali
jaki  zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca
dostarczy zarządzającemu  realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację,  zostały prawidłowo wykalibrowane i
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

7.2   Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji  zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań
jak najszybciej, nie  później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie
wyników badań będą mu przekazywane na  formularzach według dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, również przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania  próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie  wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy,
na swój koszt. Jeżeli  wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezależnemu  laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy  ocenie zgodności materiałów i robót
z projektem wykonawczym i specyfikacją techniczną. W takim przypadku całkowite koszty  powtórnych
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lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.

8. Obmiary robót
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania
robót dla potrzeb  wystawienia przejściowej faktury.

8.1  Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót
i dostarczone przez wykonawcę,  muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań  atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w  dobrym stanie, w całym
okresie trwania Robót.

8.2   Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także
w przypadku  wystąpienia dłuższej  przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9.  Odbiory robót i podstawy płatności
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

9.1. Rodzaje odbiorów robót
roboty podlegają następującym odbiorom:
a)    odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b)   odbiorowi  instalacji i urządzeń technicznych
c)   odbiorowi częściowemu,
d)   odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e)   odbiorowi po upływie okresu rękojmi,
f)    odbiorowi po upływie okresu gwarancji.

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
robot oraz ilości tych robót,  które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika lub
powiadomieniem Inspektora nadzoru.  Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później
jednak niż w ciągu 3 dni od daty wpisu lub powiadomienia o tym fakcie  Inspektora nadzoru.

9.3. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się dla zakresu robót  określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor  nadzoru.

9.4. Odbiór ostateczny (końcowy).

9.4.1.Odbiór ostateczny
polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie  robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy lub  pisemnym powiadomieniem Zamawiającego.
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Ostateczny odbiór nastąpi w terminie ustalonym w umowie.
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja  odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, badań i pomiarów, ocenie wizualnej  oraz zgodności wykonania robót z
dokumentacją i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót  poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających,
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robot, sporządzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację powykonawczą t.j. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami,
dokonanymi w toku wykonania robót jeżeli  takowe wystąpiły.

3.  protokoły odbiorów częściowych, protokoły prób i badań
4.  dziennik budowy (jeżeli był prowadzony zgodnie z wymogami

              Prawa Budowlanego)
5.  atesty i certyfikaty na materiały budowlane i urządzenia

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru  ostatecznego, komisja w porozumieniu  z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

9.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji.
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem wad,  które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji (pogwarancyjny) będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z  uwzględnieniem zasad opisanych w p-cie 9.4 – Odbiór ostateczny robót.

Podstawa płatności.
Podstawą płatności jest kwota ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę robót (oferta) i przyjęta
przez Zamawiającego w  dokumentach umownych.
Kwota ryczałtowa obejmuje:
robociznę bezpośrednią wraz z narzutami
wartość pracy sprzętu wraz z narzutami
koszty bezpośrednie i zysk kalkulacyjny
podatek VAT

10. Przepisy prawne związane
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze
państwowe jak i lokalne oraz  inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni  odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł
i wytycznych w trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:
Ustawy:
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 1409 z późn.
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zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
Rozporzadzenia:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny  odpowiadać budynki i ich usytuowanie (TJ Dz.U. 2015r., poz. 1422)
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych
przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy (TJDz. U. z 2003 Nr 169, poz. 1650).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas  wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej  budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109
poz. 719)
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.  Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych  oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w
sprawie dziennika budowy,  montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2042).

Inne:
- Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych . Tom V – Instalacje
elektryczne.
- Rozporządzenie Ministra Energetyki i Energii Atomowej oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Środowiska z dnia 9 kwietnia 1977 r. w Sprawie warunków technicznych , jakim powinny
odpowiadać instalacje elektro- energetyczne i urządzenia oświetlenia elektrycznego (Dz.U. nr.14 z
1977r.- poz. 58).
- Zakres prac pomiarowo – regulacyjnych urządzeń elektroenergetycznych budownictwa.
„Elektromontaż” 1982r.

Normy:
 1. PN-IEC 60050-826 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.
2. PN-EN60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące zestawów
badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu.
3. PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.
4. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na
napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe
0,6/1 kV.
5. –PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektr. w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego.
6. PN–EN 62305-1÷4 Ochrona odgromowa
7. PN–EN 12464-1:2004 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym
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8. PN-IEC/60364-1÷5 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
9. PN-EN 60598-1:2001/A12 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania.
10. PN-IEC 60364-7-714:2003 Elektryczne instalacje oświetleniowe zewnętrzne.

VI. INSTALACJA  WODNO-KANALIZACYJNA  W  POMIESZCZENIU  ADAPTOWANYM  NA ŁAZIENKĘ
INSTALACJA WODY

1.1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, ma zastosowanie przy robotach
montażowych powiązanych z budową projektowanej instalacji wodociągowej dla
przygotowania i rozprowadzenia wody zimnej, ciepłej , do projektowanych  (pomieszczeń
węzłów sanitarnych ).

Specyfikacja obejmuje szczegółowe zasady wykonania robót montażowych wg projektu
budowlanego branży sanitarnej, aktualnych przepisów technicznych, Polskich Norm i szczegółowych
wytycznych producentów.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji wodociągowej, według projektu budowlanego, obejmuje:

a).  Instalacja wody zimnej,

b). Instalacja ciepłej wody użytkowej

1.3. Zakres stosowania i wykonania robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające
wykonanie wszystkich robót w zakresie instalacji wody zimnej i ciepłej.

Specyfikacja SST obejmuje prace związane z dostawą materiałów i urządzeń oraz
wykonawstwem robót budowlano – montażowych instalacji wodociągowej,

Zakres obejmuje również:

§ zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych,

§ wymagania w zakresie właściwości materiałów,

§ zakres i sposób wykonania, oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu
technologicznym,

§ określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji
przedmiaru,

§ wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,

1.4. Zakres robót budowlano-montażowych objętych specyfikacją :

§ Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami (PN),
certyfikatami i świadectwami I.T.B., Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

       Wyposażenie budynku szkoły powiązanych z budową projektowanej instalacji wodociągowej dla
przygotowania i rozprowadzenia wody zimnej, ciepłej , do projektowanego  pomieszczenia
sanitarnego.

§ Wewnętrzną instalację wody zimnej – rozdzielczą oraz piony wodociągowe wykonać z rur
Pex-Al.-Pex  .

§ W odgałęzienia wbudować kulowy zawór odcinający,
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§ Przewody rozprowadzające od pionów do przyborów wykonać z sieciowanego polietylenu
typu pex-al.-pex o połączeniach zaciskowych w bruzdach ściennych i w warstwie podposadzkowej, w
warstwie izolacji cieplnej posadzki rury prowadzić w izolacji cieplnej.

§ Podejścia pod zawory czerpalne montować na płytce montażowej za pomocą kolanka
przykręcanego,

§ Odcinki rur mocować uchwytami systemowymi z wkładką gumową przykręcanymi do ścian,

§ Przybory sanitarne z instalacją wodociągową łączyć przez podejścia dopływowe z łączników i
kształtek przynależnych do projektowanego systemu z rur polietylenowych.

§ Po zakończeniu robót montażowych instalację poddać próbie ciśnieniowej na szczelność o
wartości 1,5xpr i wyregulować,

2.0. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
[OST],

Uwaga; można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do projektowanych w
projekcie budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego i
projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiącą ochronę praw autorskich projektanta.

Koszty związane z zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykonania dodatkowych
opracowań ponosi Wykonawca.

2.1. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące,
nowe materiały:

§ rury pex-al-pex

§ łączniki zaprasowywane DN16, ¸40x5,6mm,

§ podejścia czerpalne z kurkiem odcinającym i łącznikiem elastycznym,

§ baterie umywalkowe stojące łączone od dołu lub ścienne, wodooszczędne z zaworami,

§ zawory odcinające kulowe mufowe ze śrubunkiem dla średnicy f15 ¸25mm dla ciśnienia
PN16,

§ izolacja ochronna i cieplna z spienionego polietylenu o zamkniętych porach ~ 6 – 20mm

§ Przejścia przez stropy i ściany w tulejach ochronnych stalowych lub PVC , uszczelnione
silikonem uniwersalnym f75 ¸ 20mm,

§ Przejścia rur stalowych przez ściany i stropy na granicy stref ogniowych o odporności: stropy
EL 60; ściany EL 120 wykonać za pomocą ogniochronnej elastycznej masy uszczelniającej dla rur
plastikowych za pomocą osłon ogniowych do rur plastikowych

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu aprobatę Inwestora/inspektora nadzoru.

Kontrola i badanie w trakcie robót, Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót,
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z
Dokumentacją Projektową, szczegółowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
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Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu -
odpowiedzialnemu za realizację projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robót pod
kątem zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceń
Inspektora Nadzoru. Wywóz materiałów zbędnych i odpadów na wysypisko oraz złomowanie jak i
prace porządkowe i zabezpieczające.

§ Próby szczelności ciśnieniowe na ciśnienie 10bar, lecz nie mniej niż 1,5 ciśnienia roboczego,
osobno dla rur stalowych, osobno dla rur pex-Al-pex

3.PRZEPISY ZWIĄZANE

§ “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, t. II z 1988r –
Instalacje sanitarne i przemysłowe,”

§ “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych z 1994r,”

§ Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane – wraz z zmianami, (Dz. U. Nr 74, poz.676, tekst z 2002
roku),

§ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). –
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

§ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953, w
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

§ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia,

§ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności,

§ Ustawa z dnia 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

§ Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U.
Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych
Polskich Norm dla budownictwa,

§ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich
Norm dla budownictwa

§ Stosować się do przepisów BHP zgodnie z:

§ Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.

§ Rozp. M. P. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

§ PN –EN  45014:2000. Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę.

§ PN –92 /B –10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

§ PN –81 /B –10725 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

§ PN –96 /B –02873 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

§ PN –92 /B –01706/Az1 z 1999: Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

§ PN –92 /B –01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

§ PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania.
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§ PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne.

§ PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

§ PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.

§ PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.

§ PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

§ PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.

§ PN-H-74200:1998. Rury stalowe ze szwem, gwintowane ocynkowane.

§ PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

§ PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania.

§ PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

§ PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, ma zastosowanie przy robotach
montażowych powiązanych z budową projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej dla
projektowanego pomieszczenia i punktów odpływowych.

Specyfikacja obejmuje szczegółowe zasady wykonania robót montażowych wg projektu
budowlanego branży sanitarnej, aktualnych przepisów technicznych, Polskich Norm i szczegółowych
wytycznych producentów.

 1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej, według projektu budowlanego,
obejmuje:

a). Instalację kanalizacji sanitarnej,

b). Usytuowanie i montaż przyborów sanitarnych i baterii

1.3. Zakres stosowania i wykonania robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie wszystkich robót w zakresie instalacji kanalizacji zewnętrznej i
wewnętrznej.

Obejmuje prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem robót montażowych,

Zakres obejmuje również:

§ zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych,

§ wymagania w zakresie właściwości materiałów,
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§ zakres sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu
technologicznym,

§ zakres określenia zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji
przedmiaru,

§ zakres wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad
przedmiarowania,

§ Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z
Dokumentacja Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami (PN),
certyfikatami i świadectwami I.T.B.,  Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4. Zakres robót obejmuje:

§ Montaż rur kanalizacji sanitarnej

§ Wyposażenie instalacyjne obejmuje piony i rury z PVC , wpusty podłogowe z PCW .

§ Po wykonaniu robót montażowych wykonać próbę szczelności.

1.4.1. Wyposażenie łazienki zapewniają podstawowe przybory sanitarne:

§ umywalki porcelanowe,

§ miski ustępowe porcelanowe ,

§ pisuar

§ kratka ściekowa podłogowa

1.5. Zakres rzeczowy specyfikacji określa:

§ Wewnętrzną instalację kanalizacyjną  wykonać z rur PVC f , 110 , 50 mm

§ Przybory sanitarne łączyć podejściami odpływowymi za pomocą łączników i kształtek
przynależnych do projektowanego systemu,

§ Rury kanalizacyjne, kształtki i akcesoria z rur z PVC o średnicy f110 ¸50mm,

§ Wywiewki dachowe PCV lub przynależne do systemu pokrycia dachowego - istniejące,

§ Wyczystki rewizyjne o średnicy f110mm,

§ Wpusty podłogowe PVC f50mm

2.0. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],

2.1. Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z
Polskimi Normami (PN), normami branżowymi (BN), instrukcjami szczegółowymi, katalogami
materiałów i urządzeń wraz z dokumentami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty i
aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166,
poz.1360, o systemie oceny zgodności,.

- Uwaga; można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do
projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem uzyskania akceptacji
Zamawiającego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiącą ochronę praw autorskich
projektanta.

Koszty związane z zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykonania dodatkowych
opracowań ponosi Wykonawca.
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2.2. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące,
nowe materiały:

§ Rury kanalizacyjne klasy S PVCf110mm,

§ Wyczystki rewizyjne o średnicy f110mm,

§ Wpusty podłogowe PVC f50mm,

§ Rury kanalizacyjne, kształtki i akcesoria z rur z PVC o średnicy f110 ¸50mm,

§ umywalki porcelanowe na pół postumencie z baterią stojącą,,

§ miski ustępowe porcelanowe - kompaktowe

§ umywalki porcelanowe z postumentem

§ pisuar naścienny porcelanowy z zaworem spłukującym

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera.

3.Przybory sanitarne:

Wpusty podłogowe PCW f50mm z kołnierzem gumowym kompletem kształtek i łączników,

Umywalki montować jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montażu instalacji
wodociągowej i kanalizacyjnej, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze elementów
ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru: 1kpl:

§ Umywalki: ceramiczne z postumentem

§ Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego pojedynczy

§ Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa wodooszczędna połączenia z instalacją
wodociągową łącznikiem elastycznym w oplocie z siatki metalowej od dołu, oraz zaworki odcinające
kątowe atestowane.

Miska ustępowa porcelanowa kompakt ze spłuczką montować po wykonaniu montażu instalacji
wodociągowej i kanalizacyjnej, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze elementów
ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru: 

§ Miska ustępowa porcelanowa kompaktowa ze spłuczką,

§ Sedes z białego tworzywa PP,

§ Element montażowy przyłączy WC f110mm,

§ Kurek kulowy do spłuczek f15mm,

§ Wężyk giętki w oplocie metalowym L=50cm, f15/10mm, + zawory odcinające kątowe

§ Łącznik rurowy, kątowy f110mm do połączeń ustępu z kanalizacją,

§ Rozeta maskująca do podejść pionowych i poziomych f110mm,

Pisuar porcelanowy kompakt z zaworem spłukującym po wykonaniu montażu instalacji wodociągowej i
kanalizacyjnej, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze elementów ulegających zakryciu
przez inspektora nadzoru.

§ Pisuar kompaktowy

§ Zawór spłukujący
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§ Element montażowy przyłączy WC f32mm,

§ Kurek kulowy do spłuczek f15mm,

§ Wężyk giętki w oplocie metalowym L=50cm, f15/10mm, + zawory odcinające kątowe

§ Łącznik rurowy, kątowy f32mm do połączeń z kanalizacją,

§ Rozeta maskująca do podejść pionowych i poziomych f25mm,

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót,
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z
Dokumentacją Projektową, szczegółowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu -
odpowiedzialnemu za realizację projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robót pod
kątem zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceń
Inspektora Nadzoru. Badanie jakości musi odnieść się do aktualnych atestów i certyfikatów,

Wywóz materiałów zbędnych i odpadów na wysypisko oraz złomowanie jak i prace porządkowe i
zabezpieczające.

PRZEPISY ZWIĄZANE

“Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych,

“Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych z 1994r,”

Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku

§ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). –
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

§ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia,

§ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności,

§ Ustawa z dnia 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

§ Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U.
Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych
Polskich Norm dla budownictwa,

§ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich
Norm dla budownictwa


