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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
CZESC OGOLNA

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia

1.1 Roboty budowlane

Przedmiotem niniejszej Standardowej Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru w zakresie: remontu posadzek w pomieszczeniach
dydaktycznych i korytarzach; renowacji nawierzchni posadzki na sali do zaje¢ sportowych; przebudowie
pomieszczenia schowka przy sali dydaktycznej na tazienke dla uczniéw; wykonanie przegrody korytarza
w odpornosci ogniowej EI30; dostawe wyktadzin dywanowych do sal lekcyjnych

Remont obejmuije:

- demontaz istniejacych warstw posadzkowych i reperacje podtozy

- renowacje nawierzchni poliuretanowej wylewanej na sali sportowej

- przebudowe pomieszczenia schowka przy sali dydaktycznej na tazienke dla uczniow

- dostawe wyktadzin dywanowych do sal lekcyjnych

zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi producentow materiatow z materiatow
i urzadzen dopuszczonych do obrotu i posiadajacych stosowne atesty PHZ lub ITB.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy : Gmina Solec-Zdroj, 28-131 Solec-zdrdj, ul. 1 Maja 10

Instytucja finansujaca inwestycje : Gmina Solec-Zdrdj, 28-131 Solec-zdroj, ul. 1 Maja 10
Wykonawca : Wytoniony zostanie drodze w przetargu

Zarzadzajacy realizacjg umowy : Gmina Solec-Zdroj, 28-131 Solec-zdrdj, ul. 1 Maja 10
Uzytkownik : Szkota Podstawowa w Zborowie

1.2 Charakterystyka przedsiewziecia

Roboty obejmuja:

- demontaz istniejacych warstw posadzkowych i czesciowa naprawe podtozy

- demontaz i montaz w nowych miejscach stolarki drzwiowej wewnetrznej

- usuniecie istniejacej nawierzchni poliuretanowej na Sali sportowej, naprawe miejscowa ubytkdw
w podtozu z tworzywa SBR , wylanie nowej nawierzchni poliuteranowej gr. 2 mm i wykonanie
nowych linii boiskowych

- rozkucie otworow drzwiowych do wymiarow nowej stolarki (nowych drzwi)

- montaz nowych drzwi wewnetrznych o parametrach zgodnych z obowigzujacymi przepisami

- wykonanie oktadzin scian z ptytek glazurowanych i posadzek z gresu antyposlizgowego

- przetarcie scian i sufitow z przygotowaniem powierzchni do malowania

- wykonanie malowania scian i sufitbw w budynku nowego pomieszczenia tazienki

- przebudowe instalacji elektrycznej enN w adaptowanym pomieszczeniu

- rozbudowe wewnetrznej instalacji wod-kan w adaptowanym na tazienke pomieszczeniu
z montazem umywalek, pisuaru i misek ustepowych

- wykonanie autonomicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej w adaptowanym pomieszczeniu
tazienki

1.3. WYMAGANIA DLA MATRIAtOW

Zgodnos¢



Wyroby budowlane musza by¢ zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 92, p6z. 881), a w szczegblnosci w zakresie:

— Wprowadzenia do obrotu, oznakowania,

— Zgodnosci z Polska Norma, lub odpowiednia aprobata techniczna,

Dostawy — prébki

— Jakos¢ dostaw
Materiaty uzywane do wbudowania musza odpowiadac¢ postanowieniom zawartym w dokumentach
kontraktowych. Jesli stanowia przedmiot norm, musza posiadac atesty.

—  Wybér dostaw
Przed przystapieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste wyrobéw, ktére
zastosuje do wykonawstwa.

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do realizacji
robot

- przedmiar rob6t

- kosztorys naktadczy

- specyfikacja istotnych warunkow wykonania i odbioru robot

- zatacznik graficzny

1.5 Zgodnoé¢ rob6t zdokumentacijs techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wykonawca jest
zobowigzany wykonywac wszystkie roboty scisle wedtug wytycznych SIWZ. Jesli jednak w czasie
realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja okreslajaca przedmiot zamdéwienia dostarczona przez
Zamawiajacego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki

i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

2. Prowadzenie robét

2.1 Og6lne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsa i sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich
zgodnos¢ z dokumentacija techniczng, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Decyzje zarzadzajacego realizacjag umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy
podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badar materiatéw i jakosci
robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacjag umowy beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1 Przekazanie terenu budowy




Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w og6lnych warunkach umowy.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

- dokumentacje techniczna okreslong w p.1.4

2.2.2 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow

i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robdt. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy
zarzadzajacego realizacjag umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw
terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacjag umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach

i ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie
z wymaganiami Prawa Budowlanego.

2.2.3 Ochrona wifasnosci i urzadzer

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji i urzadzen znajdujacych sie w
obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i
urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji
robot .

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania.

2.2.4 Ochrona srodowiska w_trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.5 Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze
koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe

w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczeristwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla 0s6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powstac w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatdw, ktdre wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatow emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza byc¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne
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tylko w czasie budowy (a po zakorczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajacy musi uzyskac aprobate od odpowiednich
witadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.3.1 Informacje og6lne
W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:

- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

- pomiary i badania wykonanej instalacji wymagane przepisami
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczeg6towe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢
z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramdw, rysunkdw roboczych, wykazéw materiatow oraz procedur ztozonych lub
whnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone beda wytacznie przez wykonawce.

2.3.2 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnosé robét
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie i zgodnie
z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. Wykonawca we wstepnej fazie robét przestawia do
zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miare postepu robdt moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja umowy.

2.3.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezagco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie
rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych.

Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkOw zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacja
uMmowy.

Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczy¢ komplet pomiarbw wyremontowanej instalacji
elektrycznej. Z przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokéty podpisane przez
posiadajacego odpowiednie uprawnienia wykonawce tych badan i pomiaréw. Rodzaj, wymagania
techniczne i zakres badan i pomiarébw wykonanej instalacji elektrycznej nalezy ustali¢ na podstawie
opracowania: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom V.
Instalacje elektryczne.”

3. Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajagcego reprezentuje
interesy zamawiajagcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét
budowlanych z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza
inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien

i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majag moc polecer zarzadzajacego realizacja umowy.
Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac do
korica robot biuro zarzadzajgcego realizacjag umowy.



4. Materiaty i urzagdzenia

4.1 7rédta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musza by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatow otrzymanych
z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnic, ze nadal spetniaja one wymagania
specyfikacji technicznej.

4.2 Kontrola materiatéw i urzagdzen

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty

i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczeg6towych specyfikacji
technicznych. Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty
jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacjag umowy jest rowniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania
materiatow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy, wykonawca ma obowigzek spetniaé
nastepujace warunki:

1/ W trakcie badania, zarzadzajagcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

2/ Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sa wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badar jakosci materiatow, zarzadzajacy realizacja
umowy moze dopuscic¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna
zgodnos¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w specyfikacji techniczne;.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan musza by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajacemu realizacjag umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te,
dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatow moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy,
bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzagdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne



dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang
uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na
budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczeg6towych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze

by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t i srodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien

odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Liczba i wydajnosc sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie

z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot. Sprzet bedacy wtasnosciag wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢
zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie
jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie
dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub
specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot,
wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robaét.

6. Transport

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robdt. Musza one
zapewniac¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
specyfikacji technicznej oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminach
wynikajacych z harmonogramu robo6t. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza

spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom umowy, beda Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie
zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wtasny koszt,
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci rob6t

7.1 Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robét.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig



zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegbtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badar iich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach

i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisdéw zarzadzajacy realizacjg umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy zarzadzajagcemu realizacjg umowy swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badarn, wykonawca powiadomi zarzgdzajacego realizacja
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajagcemu realizacja umowy kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie
wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca.
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét

z projektem wykonawczym i specyfikacjg techniczng. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych
lub dodatkowych badar i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary robét
Dla umow ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania
robdt dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

8.1 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6t

i dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi posiadac¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

8.2 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koricowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystagpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robo6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory rob6t i podstawy ptatnosci
Zasady odbioréw robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9.1. Rodzaje odbioréw robot
roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,



b) odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych
c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

9.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika lub
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty wpisu lub powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

9.3. Odbi6r czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuije sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4. Odbiér ostateczny (koricowy).

9.4.1.0dbi6r ostateczny

polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy lub pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego.
Ostateczny odbidr nastapi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych,

komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza t.j. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami,
dokonanymi w toku wykonania robét jezeli takowe wystapity.
3. protokoty odbioréw czesciowych, protokoty préb i badan
4. dziennik budowy (jezeli byt prowadzony zgodnie z wymogami
Prawa Budowlanego)
5. atesty i certyfikaty na materiaty budowlane i urzadzenia

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.



Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

9.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji.
Odbi6r pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji (pogwarancyjny) bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w p-cie 9.4 — Odbidr ostateczny robot.

Podstawa ptatnosci.

Podstawa ptatnosci jest kwota ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce robét (oferta) i przyjeta
przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych.

Kwota ryczattowa obejmuje:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami

wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

koszty bezposrednie i zysk kalkulacyjny

podatek VAT

10. Przepisy prawne zwigzane

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut

i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawy:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 1409 z p6zn.
zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (TJ Dz.U. 2015r., poz. 1422)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (TJDz. U. z 2003 Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109
poz. 719)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
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sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2042).
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

I. POSADZKI Z WYKtADZINY PCV

Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wyktadzin podtogowych PCV zgrzewanych z atestem dla budynkdéw oswiatowych w pomieszczeniach
dydaktycznych i komunikacyjnych.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami

| oznaczaja:

Wyktadzina - suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

Posadzka - wierzchnia warstwa stropu stanowiaca wykoriczenie jego powierzchni.

Podtoze - element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

Procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje

| kontroluje poszczeg6lne operacje robocze; procedura moze byc¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami.

Materiaty

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wymagania
0golne".

Do wyktadania posadzek nalezy stosowac wyktadziny odpowiadajace normom parstwowym lub
aprobatom i atestom dla materiatow dopuszczonych w obiektach oswiatowych.

DANE TECHNICZNE

Odpornos¢ na scieranie PN-75/B-04270 0,02 mm GrupaT

Nasigkliwos¢ woda PN-75/B-04270 1 mg/cm2
Odpornos¢ na swiatto BN-77/67001-04 >6
Klasa uzytkowa EN 685 >33

Zastosowanie: na podtogi w korytarzach, salach dydaktycznych.

Wyktadzina z tworzyw sztucznych rulonowych PCV zgrzewanych spetniajgcych wymogi do wbudowania
w obiektach oswiatowych

OPIS CECHY

Kolor wedtug propozycji Wykonawcy uzgodnionej z Zamawiajacym
Grubos¢ catkowita PN-EN 428 2,0:2,5;3,0mm
Grubos¢ warstwy uzytkowej PN-EN 429 0,6 mm

Ciezar PN-EN 430 3,1;3,8; 4,7 kg/m2
KLASYFIKACJA

Polska norma PN-EN 649 + PN-EN 685

Certyfikat zgodnosci ITB
Klasyfikacja ogniowa ITB
Atest higieniczny IMMIT

DANE TECHNICZNE
Odpornos¢ na scieranie PN-75/B-04270 0,02 mm GrupaT
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Nasigkliwos¢ wodg PN-75/B-04270 1 mg/cm?
Odpornos¢ na swiatto  PN-77/67001-04 >6
Odpornos¢ chemiczna PN-EN 423 dobra

Zastosowanie: sklepy, obiekty stuzby zdrowia, szkoty, hotele, laboratoria, obiekty badawcze, biura
(przeznaczona do obiektdw uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu ruchu)

Wyktadzina dywanowa obszyta do sal edukacyjnych

Wyktadzina flokowana posiadajaca atest dla obiektéw oswiatowych. Wyktadzina musi by¢ catkowicie
wodoodporna. Wyktadzina moze by¢ poddawana czyszczeniu parowemu lub mechanicznemu.
Antyposlizgowos¢ na poziomie R10.

Odpornos¢ na bakteria — dobra, nie sprzyja wzrostowi.

Niepalna — reakcja na ogieri na podtozu niemetalicznym minimum Bfl-s1

Odpornos¢ na swiatto EN 1SO 105-B02 > 6

Odpornos¢ chemiczna EN 1SO 26987 — Dobra

Rezystancja elektryczna EN 1081 — okoto 1010 Ohm

Klej elastyczny do wyktadzin

Do przyklejania wyktadzin PCV nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta wyktadziny oraz w
obowiazujacych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewnia¢ trwate potaczenie
wyktadziny z podktadem i nie powinny oddziatywac szkodliwie na wyktadzine.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych
zgodnie z zatozong jakoscig
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne".

Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin
Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowac drobny sprzet budowlany:
— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
— narzedzia lub urzadzenia do ciecia,
— watki dociskowe,
— frezarka reczna lub mechaniczna,
— taty do sprawdzania rownosci powierzchni,
— poziomnice,
— mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,
— pojemniki do kleju,

Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne".

Wyktadziny PCV nalezy przewozi¢ opakowane zamknietymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
zawilgoceniem i uszkodzeniami.

Sktadowac w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze dodatniej.

Wymagania dotyczgce wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu wykoriczenia poszczeg6inych
elementéw, tolerancji wymiarowych, szczeg6téw technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace
odcinkéw rob6t budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne".

Warunki przystgpienia do robét
Do ukfadania wyktadzin podtogowych PCV mozna przystapic :
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W pomieszczeniach w ktérych ma by¢ przyklejana wyktadzina, nie nalezy wykonywac zadnych prac
dodatkowych mogacych spowodowac zabrudzenie, wzrost wilgotnosci powietrza lub zawilgocenia
scian lub podtoza.

Wyktadzine nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktérych panuja nastepujace warunki:

— temperatura otoczenia 17-25°C
— temperatura podtoza 15-22°C
— wzgledna wilgotnos¢ powietrza max 75%

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:
— sprawdzic czy ilos¢ wyktadziny jest odpowiednia, towar nieuszkodzony, a wzory i kolory sg
zgodne z zamdwieniem i pochodza z jednej partii produkcyjnej,
— wszystkie materiaty (wyktadziny, listwy, klej) na 24 godz. przed montazem pozostawié¢ w
pomieszczeniu, w ktorym bedzie uktadana wyktadzina i panuja warunki opisane wyzej.
Wyktadzine na ten okres nalezy rozwina¢ w celu doktadnego dopasowania do podtoza.

Przygotowanie podtoza
Podtoze pod wyktadziny PCV musi by¢:
— wytrzymate i odporne na naciski wystepujace w czasie eksploatacji podtdg
— suche (max dopuszczalna wilgotnos¢ podktadu cementowego mierzonego metoda CM nie
moze przekraczac 2,5%,
— bezrysispekan (wszystkie uszkodzenia musza by¢ naprawione przed przystapieniem do
montazu wyktadzin),
— gtadkie (na powierzchni nie moga wystepowac zadne zgrubienia, a catos¢ powinna byc
wygtadzona za pomocg masy wyréwnawczej),
— roéwne oraz poziome (max odchylenie od prostoliniowosci nie moze przekracza¢ 1 mm na
odcinku 1 mi2 mm na odcinku 2 m ),
— czyste i nie pylace (powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen, jak
farby, zaprawa, lepik itp.).

Wykonanie posadzki z wykfadziny PCV

Do montazu wyktadziny mozna przystapi¢ jezeli spetnione sa warunki dotyczace podtoza i

otoczenia. Na przygotowanym podtozu wyznaczy¢ w skali 1:1 wszystkie linie tgczeniowe zgodnie z
uzgodnieniami z Zamawiajacym.

Wyktadzine doktadnie dociag¢ do linii wyznaczonych na podtozu. Montaz rozpocza¢ od krawedzi sciany
potozonej najdalej od wejscia.

Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykfadziny cata powierzchnia do podtoza za pomoca kleju
zalecanego przez producenta wyktadziny oraz w obowigzujacych instrukcjach

Technologicznych. Wokot scian pomieszczen wykonac pas szerokosci ok. 30 cm z wywinieciem na
sciany ok. 10-12 cm

W tym celu nalezy zwina¢ ptat roztozonej wyktadziny do potowy, a druga czes¢ zabezpieczy¢ przed
przesunieciem. Nastepnie na odstoniety fragment podtoza rozprowadzi¢ klej za pomoca pacy
Zabkowanej. Gdy klej uzyska odpowiednia site klejaca (ok. 10-15 min od jego natozenia) nalezy
doktadnie docisna¢ wyktadzine do podkfadu, a nastepnie cata powierzchnie przewalcowac watkiem
dociskowym o ciezarze ok. 50 -70 kg.

Ewentualne slady kleju wystepujace w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usungé mokrg

szmatka. Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowac przez co najmniej 48 godziny.

Utozenie szczelnych i estetycznych podtdg nalezy wykonac poprzez taczenie stykow wyktadziny za
pomoca sznura spawalniczego oraz wykonczenie brzegéw przez wywiniecie wyktadziny na cokot lub
listwa przypodtogows.

Spawanie na goraco.
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Spawanie stykbw mozna rozpoczac po uptywie 24 godzin po przyklejeniu wyktadziny. Zbyt wczesne
przystapienie do pracy stwarza niebezpieczenstwo odspojenia sie wyktadziny na stykach w skutek
dziatania wysokiej temperatury na niecatkowicie zwigzany klej.

Styki wyktadziny zafrezowac za pomoca recznej lub automatycznej frezarki, a nastepnie w
powstate wyztobienie wprowadzi¢ na goragco sznur spawalniczy. Do spawania wykfadzin zaleca sie
sznur 0 & 4 mm.

Po wykonaniu spawania nadmiar sznura nalezy scig¢, aby tworzyt z wyktadzing jedna

powierzchnie. Scinanie sznura wykonywac w dwoch etapach:

e wstepne scinanie spawu wykonac specjalnym nozem z zatozong prowadnica lub za pomoca
specjalnego $cinacza. Scinanie prowadzimy w taki sposéb, aby sznur zostat $ciety ok. 1 mm
nad powierzchnia wyktadziny. Scinanie to mozna wykona¢, gdy spaw jest jeszcze ciepty.

e wtasciwe scinanie spawu wykona¢ nozem bez prowadnic zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢
brzegdw wyktadziny. Scinanie to prowadzi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu spawu.

Spawanie na zimno.

Wykonanie spawania na zimno zaleca sie w przypadku montazu drobnych elementdw lub jezeli
wprowadzanie sznura zaburzytoby cata kompozycje kolorystyczng pomieszczenia. W celu wykonania
spawania na zimno nalezy doktadnie dopasowac wyktadzine i oczysci¢ spoine. Przyklei¢ tasme (klejaca,
malarska) szerokosci 2-3 cm na styku docietych wyktadzin, a nastepnie nacig¢ tasme wzdtuz szczeliny.
W naciecie wprowadzi¢ korcdwke tuby tak, aby dotykata podtoza, a nastepnie ciggnac¢ powoli
wyciskajac zel. Po catkowitym wyschnieciu zelu ok. 30 min nalezy zerwac tasme zabezpieczajaca.

Uwagi i zalecenia koricowe.

W przypadku montazu wyktadziny na ztgczach dylatacyjnych nalezy stosowac specjalne listwy
kompensacyjne.

Gdy podtoze usytuowane jest bezposrednio na gruncie nie nalezy uktadac¢ wyktadziny, jezeli nie
wykonano izolacji przeciwwilgociowe;.

Wyktadzine nalezy chroni¢ przed dtugim kontaktem z czarng guma (podktadki pod meble, regaty,
sprzet sportowy itp.) poniewaz zostawia na niej czarne lub zétte plamy.

Nie nalezy przesuwac ciezkich przedmiotéw np. mebli bezposrednio po wyktadzinie, powierzchnie
zabezpieczac¢ przed uszkodzeniem sklejka lub innym materiatem.

Nie uktada¢ w jednym pomieszczeniu wykfadziny tego samego koloru z réznych partii
produkcyjnych.

Chroni¢ wykfadzine przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi.

W przypadku stosowania materiatéw takich jak grunty, kleje, listwy montazowe innych
producentow niz wyktadzin nalezy stosowac sie do zalecen producentéw tych materiatow.

W celu unikniecia problemdw zaleca sie, aby catos¢ prac powierza¢ autoryzowanemu wykonawcy
podtdg z wyktadzin PCV. Daje to gwarancje prawidtowego wykonania wszystkich prac montazowych.

Konserwacja.

Wyktadziny eksploatowane w miejscach o duzym natezeniu ruchu nalezy prawidtowo i regularnie
konserwowac¢. W tym celu nalezy wykonac:

czyszczenie poczatkowe - po utozeniu powierzchnie wyktadziny doktadnie zmy¢ srodkami
do czyszczenia wyktadziny PCV

pierwsza konserwacja - po umyciu i wyschnieciu wyktadzine zakonserwowac naktadajac
minimum dwie warstwy odpowiedniego srodka do konserwacji,

konserwacja biezaca - zakonserwowana wyktadzina wymaga biezacej pielegnacji
polegajacej na zamiataniu, odkurzaniu i myciu roztworem srodka do konserwacji w
rozcienczeniu 0,5 - 2,0 %,

konserwacja okresowa - w miejscach wiekszej eksploatacji np. na ciggach
komunikacyjnych warstwa ochronna szybciej sie sciera niz w innych miejscach. Czesciowo
zuzyta lub bardzo zniszczong powtoke ochronna catkowicie usungé nanoszac srodek
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zmywajacy. Nastepnie catg posadzke doktadnie umyc¢ i ponownie zakonserwowac
nanoszac minimum dwie warstwy jak przy pierwszej konserwacji.

Opis dziatar zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,,Wymagania ogélne™.

Badania w czasie rob6t

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogolne™ Jednostka obmiarowa posadzek z
wyktadzin jest metr kwadratowy (m?).

Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie zty, posadzka z wyktadziny nie powinna by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z rozwigzan:
— wykfadzine poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
wyktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robot,
— w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ wyktadzine i ponownie
wykonac.
Odbiér podtozy
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania posadzki z
wyktadziny PCV.
Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i
umy¢ woda.

Odbiér posadzek z wyktadzin
Odbior gotowych posadzek z wyktadzin przeprowadzac zgodnie z normg PN-76/8841-21
»Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.". Odbior nastepuje
po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktérego przedmiot okresla dokumentacja
projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane
podczas prac. Zgodnos¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikow badan
kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.
Wyktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badar kontrolnych sg pozytywne.
Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:

— wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa

— prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

— potaczenia posadzki z podtozem
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— prawidtowosci wykonania stykow materiatdbw posadzkowych,
— wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych lub cokotw,
Odbioér gotowych posadzek z wyktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
- ocene wynikéw badan
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozIliwosci usuniecia.
— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

Badania w czasie odbioru
Badania posadzki z wyktadzin PCV powinny by¢ przeprowadzane w spos6b umozliwiajacy ocene
wszystkich wymagarn a w szczegolnosci:
— zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)
— stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcéw.
Prawidtowosci wykonania posadzki z wyktadziny PCV przez sprawdzenie:
— przyczepnosci wyktadziny, do podtoza.
— odchylen od ptaszczyzny poziomej, przy uzyciu taty kontrolnej o dtugosci 2 m i poziomnicy,
odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnosciag do 1 mm ( nie powinno przekracza¢ 1 mm na m)
— prawidtowosci przebiegu spoin.
— nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tata dt. 2 m a posadzka (nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm na catej dtugosci faty),

Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne".

Podstawa rozliczenia finansowego
Podstawa rozliczenia finansowego z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana iloé¢ m? powierzchni posadzki
wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— oczyszczenie podtoza,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— roztozenie materiatdw wyktadzinowych arkuszy lub ptytek

— przyciecie materiatow,

— smarowanie podtoza klejem,

— utozenie wyktadzin i ptytek

— umocowanie listew przysciennych

— uprzatniecie stanowiska roboczego,

— zabezpieczenie posadzek do czasu odbioru,

Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonywania robét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz
inne dokumenty i ustalenia

— PN-75/B-04270
— PN-77/67001-04
— PN-EN 428

— PN-EN 429

— PN-EN 430
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— PN-EN 423

— PN-EN 649

— PN-EN 685

— PN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

— PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewniania jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlo-montazowych. Tom I. Czes¢ 4 -
Podtogi i posadzki, wydanie ARKADY - 1990r. Instrukcje montazu wyktadzin z PCV wydana
przez producenta

|I. DRZWI DREWNIANE PtYCINOWE Z OSCIEZNICA DREWNIANA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace odbioru i wymiany drzwi
drewnianych ptycinowych z oscieznica drewniang oraz przegrody korytarza — scianki z profili
aluminiowych z przeszkleniem i z drzwiami — catos¢ w odpornosci ogniowej EI30.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu osadzenie drzwi drewnianych w oscieznicach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami, oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Drzwi drewniane powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacja techniczna,
zaleceniami i instrukcjg wbudowania, akceptowang przez Inzyniera.

Montaz drzwi drewnianych powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami
technicznymi Producenta.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie
zaznajomic¢ z miejscem prowadzenia prac. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjasnic¢ z Inzynierem przed przystapieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w technologii wykonania prac moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera. Przed rozpoczeciem robdt nalezy
zapoznac¢ sie z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzenia drzwi, i upewnic sie, ze
zapewniaja one mozliwosé bezusterkowego wykonania prac.

2. Materiaty
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2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu drzwi drewnianych sa:

- skrzydta drzwiowe ptycinowe,

- oscieznica drewniana

- elementy taczace,

- okucia,

- akcesoria;

Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu scianki z drzwiami — catos¢ w odpornosci ogniowej EI30
sa:

- skrzydta drzwiowe z profili Al z przeszkleniami ; szkto bezpieczne, catos¢ w odpornosci ogniowej EI30,
- witryna z profili AL. Z przeszkleniami — catos¢ w odpornosci ogniowej EI30

- elementy taczace,

- okucia,

- akcesoria;

Wszystkie elementy przegrody w odpornosci ogniowej EI30

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w jednostkach tadunkowych,
zabezpieczajacych te wyroby przed uszkodzeniem badz zniszczeniem. Poszczegblne
wyroby taczy sie w zwarte tadunki transportowe, przy uzyciu palet.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Stolarka budowlana. Wymagania i badania.

Szczego6towe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna podano w PN/B-
10087/96.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego do produkcji okien i drzwi powinna wynosi¢ 10-16%.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci powinna obejmowac nastepujace badania:

- sprawdzenie wymiaréw — dopuszczalne odchytki wymiarow wg PN-M-02139;

- sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu
powinien by¢ zapewniony styk krawedzi czesci potaczonych, rama skrzydta drzwiowego powinna by¢
prosta, bez skrzywien, skrecen, wichrowatosci i trwatych odksztatcen;

skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywac peknie¢, skrzywien, wichrowatosci, odchytka w wymiarach
+1 mm;

- sprawdzenie wykonania oscieznicy drzwi — dopuszczalne przesuniecia ptaszczyzn bocznych ramy
oscieznicy wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ +0,3 mm;

- sprawdzenie osadzenia i zamontowania oku¢ — konstrukcja wyrobu powinna zapewnié¢
wspotosiowos¢ zawiaséw — dopuszczana odchytka nie powinna przekracza¢ +1 mm;

- sprawdzenie dziatania drzwi — skrzydto drzwiowe pod wptywem sity przytozonej do klamki lub gatki
powinno sie otwiera¢ i zamykac swobodnie, bez zahamowac, zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa
obciagznikdw zastepujacych te site przy dynamicznym zamykaniu skrzydta drzwiowego powinna
wynosi¢ wiecej niz 2,5 kg. Kat obrotu powinien wynosi¢ 180°;

- sprawdzenie niezawodnosci drzwi — drzwi powinny zachowac sprawnos¢ dziatania po wykonaniu
100000 cykli pracy skrzydta;
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- sprawdzenie izolacji akustycznej — wg PN-B-02151;

- sprawdzenie infiltracji powietrza — infiltracja powietrza drzwi wewnetrznych

wejsciowych nie powinna by¢ wieksza niz 1 m3 na 1 m dtugosci szczeliny w ciggu 1 h, przy roznicy
cisnien Ap = 10 Pa;

Przygotowanie do badan.

Drzwi przed badaniem nalezy przechowywa¢, co najmniej 8 h, w pomieszczeniu o temp. 20£2°C

i wilgotnosci wzglednej 50+10%. Sprawdzenie wymiarow, szerokos¢ i wysokosé, nalezy wykonacé na
jednej powierzchni licowej, na krawedziach rownolegtych do krawedzi wyrobu, oddalonych od
krawedzi nie wiecej niz 20 mm. Pomiar powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do +0,5 mm.
Sprawdzenie stanu powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wizualnie w swietle dziennym lub

w rozproszonym swietle sztucznym z odlegtosci 1 m.

Do badan nalezy wybra¢ 3 szt. drzwi wybranych losowo.

7. Obmiar rob6t

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 osadzonych drzwi. Zaréwno Inzynier jak i wykonawca moga, w razie

watpliwosci, zadac koricowego sprawdzenie dostarczonego materiatu. Zgdanie wykonawcy musi
zostac przedstawione na pismie.

8. Odbior robot
8.1. Odhidr elementdw i akcesoridw.

Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania nalezy

sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wymiarow;

- jakos¢ materiatow z jakich stolarka zostata wykonana;

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych;

- sprawdzenie poprawnosci dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okug;
- zaswiadczen o jakosci i swiadectw;

9. Podstawa ptatnosci

1m2 drzwi wg obmiaru ptatny jest na podstawie ceny jednostkowej, ktora uwzglednia:
- zakup drzwi,

- transport na budowe,

- sktadowanie w magazynie na placu budowy,

- transport materiatdéw i sprzetu z magazynu przyobiektowego,

- rozpakowanie i przeglad drzwi,

- montaz skrzydet drzwiowych w oscieznicach,

- uprzatniecie miejsca pracy.

10. Przepisy zwigzane

Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.”;

PN-B-06070 ,,Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.”

PN/B-10087/96 ,,Szczeg6towe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.”

1. MALOWANIE POMIESZCZEN

1. Wstep
1.1. Przedmiot STWIORB.
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Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania STWiORB.
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STWIORB.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie nastepujacych rob6t malarskich:
B.15.02.00 Malowanie tynkdw.

1.4. Okreélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
kosztorysem ofertowym, przedmiarem rob6t, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie

wad sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci smietany, uzyskanej przez
Rozcierczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolita mase bez
grudek i zanieczyszczen.

2.3. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
* wode — do farb wapiennych,
* inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegd6inych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom parnstwowym lub miec cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem
0 jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

2.4.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.2. Farby nawierzchniowe wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby akrylowe na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i s$wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.

2.5. Srodki gruntujace
2.5.1. Przy malowaniu farbami nawierzchniowymi:
* powierzchni betonowych lub tynkdw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
* na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe rozcienczona
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskie;.
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2.5.2. Mozna réwniez zastosowac gotowe wyroby gruntujgce do zmniejszenia chtonnosci podtoza i
jego ujednolicenia oraz wzmocnienia.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatdéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciaggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3
dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitbw mozna wykona¢ po:
e usunieciu usterek na tynkach.
e catkowitym utozeniu posadzek,

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.2. Gruntowanie.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjna tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciericzong woda w stosunku
1:3-5.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitdw, plam i
odpryskéw.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow

myjacych i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna

ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby

w rdznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
* sprawdzenie wygladu powierzchni,
* sprawdzenie wsigkliwosci,
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* sprawdzenie wyschniecia podtoza,

* sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny
zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej
pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna
nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu ich wykonania:
* dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
* dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
* sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
* dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badar dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar rob6t

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowarn lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robo6t okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbior robét
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienna do robot tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.

Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze

przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp.,
w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym

potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
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narzedziem powtoki od podtoza.
8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrag miekka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowarn lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu

z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badarn.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

IV. RENOWACJA NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ WYLEWANE]

Do wykonania renowacji nawierzchni sportowej punktowo elastycznej nalezy uzy¢ materiatow-
systemowych na bazie zywic poliuretanowych samo wylewnych dwusktadnikowych, stuzacych do
wykonywania elastycznych, wielowarstwowych systemdw sportowych. Przeznaczonych do stosowania
w obiektach zamknietych, takich jak hale sportowe, sale gimnastyczne, pomieszczenia rekreacyjne,
sitownie itp. lub systemu rownowaznego. Uzyty system/materiaty musza by¢ kompatybilne (faczy¢ sie z
istniejaca posadzka sportowa a potaczenie nie moze byc stabsze wytrzymatosciowo od pozostatej
posadzki) i mie¢ parametry uzytkowe nie gorsze od istniejacej podtogi sportowej-regupol-pu.

Zaletami takiej nawierzchni sa: wysoka elastycznos¢, dobre ttumienie energii udarowej, wysoki
wspotczynnik tarcia, efektowny wyglad uzyskiwany dzieki dowolnej kompozycji koloréw lakierow
nawierzchniowych, bezspoinowos¢ i tatwos¢ utrzymania w czystosci.

Nawierzchnia powinna sktadac sie z maty z granulatu gumowego, ktora jest przyklejona klejem
systemowym do zagruntowanego gruntem systemowym podtoza, a nastepnie zaszpachlowana masa
poliuretanowa podktadowa systemowa. Na tak przygotowang powierzchnie wylewa sie warstwe
elastycznej wylewki poliuretanowej samowylewnej. Po utwardzeniu wylewki samowylewnej wyznacza
sie linie ograniczajace poszczegblne boiska. Powierzchnie wylewki nalezy pomalowad
wodorozcienczalnym barwnym lakierem systemowym, ktéry nadaje wymagana normami europejskimi
scieralnos¢ i matowos¢. Nastepnym etapem jest malowanie linii za pomoca farby z atestem
dopuszczone do malowania linii boisk w zamknietych pomieszczeniach sportowych i oswiatowych.

Naprawa punktowa podtoza polegac bedzie na wycieciu nawierzchni wraz z podbudowa SBR
fragmentami 10x10 cm w miejscach widocznych ubytkow wgtebnych i uzupetnienie tych miejsc
wklejka z maty SBR gr. 7 mm.

Nastepnie nalezy zmatowi¢/przeszlifowac istniejacg nawierzchnie poliuretanowa i wykona¢ nowg
wylewke o gr. 2 mm
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POLIURETANOWA WYLEWKA ELASTYCZNA — opis i parametry uzytkowe

Opis:

Wylewka dwusktadnikowa, bezrozpuszczalnikowa, samo rozlewna, na bazie zywic poliuretanowych.
Tworzy gtadka, wysokoplastyczng powtoke, stanowigca element systemu nawierzchni sportowe;.
Znajduje ona zastosowanie jako posadzka w halach sportowych, gimnastycznych lub widowiskowo-
sportowych.

Podtoze:
Mata z granulatu gumowego , SBR, lub poliuretanowego zaszpachlowana na wierzchu szpachléwka do
nawierzchni poliuretanowych w celu uszczelnienia i zamkniecia porow.

Przygotowanie powierzchni:
Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna i gtadka, a warstwa szpachléwki utwardzona.

Proporcje mieszania:
Komponent A: 4 czesci
Komponent B: 1 cze$¢ wagowa

Warunki aplikacji:

Temperatura powietrza: 15-25 °C
Temperatura podtoza: 10-25 °C
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza: 40-75%
Wilgotnos¢ podtoza: max. 3%

Zasady postepowania:

Komponenty A i B mieszane s3 ze soba w odpowiednim stosunku za pomoca mieszadta
mechanicznego. Czas mieszania wynosi okoto 3-5 min. W zaleznosci od intensywnosci mieszania.
W celu doktadnego wymieszania obydwu sktadnikdéw oraz unikniecia wad gotowego wyrobu nalezy
mieszanine przela¢ do innego czystego pojemnika i ponownie wymieszac. Tak przygotowana
mieszanke niezwtocznie rozprowadzi¢ za pomoca rakli zgbkowanej na odpowiednio przygotowane
podtoze. Kolejne warstwy posadzki mozna naktadac po utwardzeniu wylewki, czyli po ok. 24
godzinach.

UWAGA: Czas uzycia mieszanki komponentéw w pojemniku wynosi od 15 do 20 minut w 20 °C,
dlatego sktadniki musza byc¢ zmieszane ze sobg bezposrednio przed wylaniem.

Zuzycie:
ok. 2,0-2,5 kg/m2 ( odpowiada grubosci ok. 2 mm)

Kolor: Jasny popiel

Wodny Lakier Sportowy - opis i parametry uzytkowe

Opis:

Wodny Lakier Sportowy to wyrdb dwusktadnikowy na bazie wysokiej jakosci dyspersji poliuretanowe;.
Jest dostepny w szerokiej gamie kolorystycznej. Wyrdznia sie wysoka elastycznoscia i odpornosciag na
scieranie. Powierzchnia po aplikacji posiada jednolity mat. Lakier posiada delikatny zapach co

w przypadku aplikacji na duzych powierzchniach poprawia komfort pracy. Wyr6b spetnia wymagania
stawiane w normie PN-EN 14904.

Przeznaczenie:

Nanosi sie go jako lakier nawierzchniowy na wylewke samopoziomujaca poliutetanowa. Wodny lakier
sportowy jest jednym ze sktadnikbw wewnetrznych systemdéw sportowych wigcznie z posadzkami
sportowymi z oktadzing drewniana.
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Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie wylewek poliuretanowych przygotowane do malowania powinny by¢ réwne, czyste

i suche (utwardzone). Jako warunek konieczny nalezy przyja¢ odttuszczenie powierzchni.

W przypadku renowacji starych posadzek lub powtok lakierowych, przed naktadaniem lakieru powinny
by¢ przeszlifowane mechanicznie papierem sciernym P120 - P150, oczyszczone z pytu

i odttuszczone. W przypadku odnawiania starych warstw lakierniczych zaleca sie przeprowadzenie
testu na przyczepnosé. Mata powierzchnie zeszlifowa¢ mechanicznie papierem sciernym o gradacji
120-150, natozy¢ lakier i pozostawi¢ na kilka dni do utwardzenia. Sprawdzi¢ przyczepnos¢ lakieru za
pomoca monety (brzegiem monety mocno potrzec o lakier). Jezeli przyczepnos¢ jest dobra zmatowic
cata powierzchnie i natozyc jedna lub dwie warstwy lakieru.

W przypadku, gdy odstep czasu pomiedzy nanoszeniem warstw posadzki jest dtuzszy niz 48 godzin,
nalezy powierzchnie wylewki przeszlifowa¢ maszynowo papierem sciernym P120 - P150.

Przy koniecznosci naktadania dwdch warstw odstep miedzy kolejnymi aplikacjami nie powinien
wynosi¢ wiecej niz 48 godzin. W przeciwnym wypadku pierwsza warstwa powinna by¢ przeszlifowana
maszynowo papierem sciernym P120 - P150.

Nie zaleca sie nanoszenia dodatkowej warstwy zabezpieczajacej w postaci bezbarwnego lakieru na
nawierzchnie pokryta wodnymi lakierami sportowymi.

Proporcje mieszania:

wagowo
Komponent A 9
Komponent B 1

Warunki aplikacji:

Temperatura pomieszczenia, posadzki i lakieru powinna wynosi¢ 10 - 25° C.
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza 50 - 70%.

W pomieszczeniu nalezy zapewnic cyrkulacje powietrza (np. wtaczenie wentylacji).

Zasady postepowania:

Komponenty A i B mieszane s3 ze soba w odpowiednim stosunku za pomoca mieszadta
mechanicznego.

Czas mieszania wynosi okoto 3 - 5 min w zaleznosci od intensywnosci mieszania (nie stosowac
wysokich obrotéw). W celu doktadnego wymieszania obydwu sktadnikow oraz unikniecia wad
gotowego wyrobu nalezy mieszanine przela¢ do innego czystego pojemnika. Odczeka¢ okoto 2 minuty.
Nastepnie ponownie zamiesza¢ mieszadtem mechanicznym przez kolejne 2 minuty przy niezbyt
wysokich obrotach. Dopiero tak przygotowana mieszanina jest gotowa do aplikacji.

Przygotowanga wczesniej powierzchnie pokrywa sie lakierem za pomoca watka moltoprenowego super
drobnego o gramaturze 35kg.

W celu uzyskania odpowiedniej powierzchni lakieru nalezy dwukrotnie nadac strukture: pierwszy raz
bezposrednio po aplikacji lakieru, drugi po odczekaniu 2 minut. Strukture nadaje sie watkiem
moltoprenowym super drobnym o gramaturze 35kg. Watek musi by¢ uprzednio zwilzony lakierem.
Kazda warstwe nalezy naktada¢ nowymi watkami. Nie nalezy aplikowac lakieru obeschnietym watkiem.
Po natozeniu pierwszej warstwy odczeka¢ minimum 6 godzin przed natozeniem kolejnej warstwy
lakieru.

Lakier jest catkowicie utwardzony po 8 - 10 dniach i dopiero po takim okresie mozna go w petni
uzytkowac.

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNA W tAZIENCE

1.2 Charakterystyka przedsiewziecia
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Roboty obejmuja:

- demontaz istniejacego osprzetu instalacji elektrycznej oswietleniowej i gniazdkowej

- demontaz puszek tacznikowych instalacji enN i odcinkow kabli przy miejscach witgczenia osprzetu

- wykonanie bruzd w przegrodach budowlanych dla nowych tras kabli/przewodow elektrycznych nN
instalacji oswietleniowej i gniazdkowej

- utozenie rur ostonowych PESZEL i wciggniecie w nie przewododw elektrycznych

- zaprawienie i otynkowanie bruzd

- montaz nowego osprzetu

- przetarcie scian i sufitdw po robotach instalacyjnych

- malowania scian i sufitbw w budynku

1.3. WYMAGANIA DLA OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO

- PLAFON LED 12W 170-250V 4000K IP65 lub inny o nie gorszych parametrach uzytkowych

- PLAFON LED 24W 170-250V 4000K IP65 lub inny o nie gorszych parametrach uzytkowych

- ghiazda wtykowe z bolcem, minimum IP44 w pomieszczeniach ,,mokrych” —tazienka, WC, aneks
kuchenny

- gniazda wtykowe z bolcem, minimum IP20 w pozostatych pomieszczeniach

Nowo budowane lub modernizowane i przebudowywane instalacje elektryczne powinny odpowiadac
wymaganiom:

- »Warunkow Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75 z
2002 ., poz. 690; Dz. U. nr 33z 2003 r., poz. 270; Dz. U nr 109z 2004 r., poz. 1156, Dz. U nr 56 z
2009r. poz. 461) oraz powotanym, w tych Warunkach Technicznych,

- Polskim Normom, w tym przede wszystkim wymaganiom normy PN-IEC 60364 ,,Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych”, obecnie zastepowanej norma PN-HD.

Pozostate normy oraz opracowania techniczne mozna stosowac w projektowaniu i budowie, zgodnie z
ustawa Prawo Budowlane, jako zasady wiedzy technicznej. Do tych norm i opracowar naleza miedzy
innymi:

- Normy wydane przez Stowarzyszenie Elektrykow Polskich, a w tym:

- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa,

- N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach
mieszkalnych. Podstawy planowania,

- N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi,

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa ul. Filtrowa 1, a w tym:

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych. Czes¢ D: Roboty Instalacyjne. Zeszyt
1. Wydanie Il. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych,

-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Czes¢ D: Roboty Instalacyjne. Zeszyt 2.
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publiczne;.

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do realizacji
robot

- przedmiar rob6t

- kosztorys naktadczy

- specyfikacja istotnych warunkéw wykonania i odbioru robot

- zatacznik graficzny

1.5 Zgodnoé¢ rob6t zdokumentacijs techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wykonawca jest
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zobowigzany wykonywac wszystkie roboty scisle wedtug wytycznych SIWZ. Jesli jednak w czasie
realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja okreslajaca przedmiot zamdéwienia dostarczona przez
Zamawiajacego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki

i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

2. Prowadzenie robét

2.1 Og6lne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsa i sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich
zgodnos¢ z dokumentacija techniczng, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Decyzje zarzadzajacego realizacjag umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy
podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badar materiatéw i jakosci
robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacjag umowy beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w og6lnych warunkach umowy.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
- dokumentacje techniczna okreslong w p.1.4

2.2.2 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow

i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robat. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy
zarzadzajacego realizacjag umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw
terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacjag umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach

i ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie
z wymaganiami Prawa Budowlanego.

2.2.3 Ochrona wifasnosci i urzadzeri

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji i urzadzen znajdujacych sie w
obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i
urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji
robot .

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania.

28



2.2.4 Ochrona srodowiska w_trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.5 Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wykonaweca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze
koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe

w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczeristwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla 0s6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powstac w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatdw, ktdre wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatow emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza byc¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyskac aprobate od odpowiednich
wiadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.3.1 Informacje og6lne
W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:

- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

- pomiary i badania wykonanej instalacji wymagane przepisami
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczeg6towe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢
z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramdw, rysunkdw roboczych, wykazéw materiatow oraz procedur ztozonych lub
whnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone beda wytacznie przez wykonawce.

2.3.2 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnosé robét
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. Wykonawca we wstepnej fazie robdt przestawia do
zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miare postepu robdt moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja umowy.
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2.3.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezagco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie
rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych.

Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkOw zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacja
uMmowy.

Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczy¢ komplet pomiarbw wyremontowanej instalacji
elektrycznej. Z przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokéty podpisane przez
posiadajacego odpowiednie uprawnienia wykonawce tych badan i pomiaréw. Rodzaj, wymagania
techniczne i zakres badan i pomiarébw wykonanej instalacji elektrycznej nalezy ustali¢ na podstawie
opracowania: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom V.
Instalacje elektryczne.”

3. Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajagcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét
budowlanych z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza
inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien

i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majag moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.
Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajagcemu na placu budowy i utrzymywac do
korica robot biuro zarzadzajgcego realizacja umowy.

4. Materiaty i urzagdzenia

4.1 7rédta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musza by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatow otrzymanych
z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnic, ze nadal spetniajag one wymagania
specyfikacji technicznej.

4.2 Kontrola materiatéw i urzagdzen

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty

i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczeg6towych specyfikacji
technicznych. Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty
jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacjag umowy jest rowniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania
materiatOw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy, wykonawca ma obowigzek spetniaé
nastepujace warunki:

1/ W trakcie badania, zarzadzajagcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

2/ Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sa wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materiatow i urzgdzen
W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny
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jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badar jakosci materiatow, zarzadzajacy realizacja
umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna
zgodnos¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w specyfikacji techniczne;.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan musza by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajacemu realizacjag umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac¢ te materiaty do innych robét niz te,
dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatow moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy,
bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzagdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang
uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na
budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatbw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczeg6towych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze

by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t i srodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien

odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Liczba i wydajnosc sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robo6t zgodnie

z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot. Sprzet bedacy wtasnosciag wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢
zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie
jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie
dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub
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specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot,
wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robaét.

6. Transport

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Musza one
zapewniac¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
specyfikacji technicznej oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminach
wynikajacych z harmonogramu robot. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza

spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego, szczegélnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom umowy, beda Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie
zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wtasny koszt,
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci rob6t

7.1 Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robét.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegbtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badar iich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach

i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacjg umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badarn, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonaweca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajagcemu realizacjag umowy kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie
wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca.
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobierac¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét

z projektem wykonawczym i specyfikacjg techniczng. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych
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lub dodatkowych badar i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary robét
Dla umow ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania
robdt dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

8.1 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6t

i dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi posiadac¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

8.2 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koricowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robo6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory rob6t i podstawy ptatnosci
Zasady odbioréw robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9.1. Rodzaje odbioréw robot

roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

9.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika lub
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty wpisu lub powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

9.3. Odbiér czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuije sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4. Odbiér ostateczny (koricowy).

9.4.1.0dbiér ostateczny

polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy lub pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego.
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Ostateczny odbidr nastapi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych,

komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza t.j. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami,
dokonanymi w toku wykonania robét jezeli takowe wystapity.
3. protokoty odbioréw czesciowych, protokoty préb i badan
4. dziennik budowy (jezeli byt prowadzony zgodnie z wymogami
Prawa Budowlanego)
5. atesty i certyfikaty na materiaty budowlane i urzadzenia

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

9.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji.
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji (pogwarancyjny) bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w p-cie 9.4 — Odbidr ostateczny robot.

Podstawa ptatnosci.

Podstawa ptatnosci jest kwota ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce robét (oferta) i przyjeta
przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych.

Kwota ryczattowa obejmuje:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami

wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami

koszty bezposrednie i zysk kalkulacyjny

podatek VAT

10. Przepisy prawne zwigzane

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut

i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawy:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 1409 z pézn.
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zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoOwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).
Rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (TJ Dz.U. 2015r., poz. 1422)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczerstwa i higieny pracy (TJDz. U. z 2003 Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109
poz. 719)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2042).

Inne:

- Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych . Tom V - Instalacje
elektryczne.

- Rozporzadzenie Ministra Energetyki i Energii Atomowej oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 9 kwietnia 1977 r. w Sprawie warunkow technicznych , jakim powinny
odpowiadac instalacje elektro- energetyczne i urzadzenia oswietlenia elektrycznego (Dz.U. nr.14 z
1977r.- poz. 58).

- Zakres prac pomiarowo — regulacyjnych urzadzen elektroenergetycznych budownictwa.
,,Elektromontaz” 1982r.

Normy:

1. PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

2. PN-EN60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawow
badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

3. PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczerstwa.

4. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe
0,6/1 kV.

5. —PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektr. w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego.

6. PN-EN 62305-1+4 Ochrona odgromowa

7. PN-EN 12464-1:2004 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

35



8. PN-IEC/60364-1+5 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
9. PN-EN 60598-1:2001/A12 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania.
10. PN-IEC 60364-7-714:2003 Elektryczne instalacje oswietleniowe zewnetrzne.

VI. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYINA W POMIESZCZENIU ADAPTOWANYM NA tAZIENKE
INSTALACJA WODY

1.1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t, ma zastosowanie przy robotach
montazowych powigzanych z budowa projektowanej instalacji wodociggowej dla
przygotowania i rozprowadzenia wody zimnej, cieptej , do projektowanych (pomieszczen
weztdw sanitarnych ).

Specyfikacja obejmuje szczegOtowe zasady wykonania robot montazowych wg projektu
budowlanego branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i szczeg6towych
wytycznych producentow.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji wodociggowej, wedtug projektu budowlanego, obejmuje:
a). Instalacja wody zimnej,
b). Instalacja cieptej wody uzytkowej

1.3.Zakres stosowania i wykonania rob6t objetych Szczeg6towa Specyfikacja Techniczng

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie wszystkich robdt w zakresie instalacji wody zimnej i cieptej.

Specyfikacja SST obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatdbw i urzadzen oraz
wykonawstwem rob6t budowlano — montazowych instalacji wodociggowej,

Zakres obejmuje réwniez:

=  zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,
» wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow,

= zakres i sposOb wykonania, oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robét w ujeciu
technologicznym,

= okreslenie zakresu prac, ktore powinny byc¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji
przedmiaru,

= wskazania podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,
1.4. Zakres robét budowlano-montazowych objetych specyfikacjg :

= Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za sposéb i jakos¢ wykonania oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, normami (PN),
certyfikatami i swiadectwami |.T.B., Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wyposazenie budynku szkoty powigzanych z budowg projektowanej instalacji wodociggowej dla
przygotowania i rozprowadzenia wody zimnej, cieptej , do projektowanego pomieszczenia
sanitarnego.

=  Wewnetrzna instalacje wody zimnej — rozdzielcza oraz piony wodociggowe wykonac z rur
Pex-Al.-Pex .

» W odgatezienia wbudowac kulowy zawér odcinajacy,
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= Przewody rozprowadzajace od pionéw do przyboréw wykona¢ z sieciowanego polietylenu
typu pex-al.-pex o potaczeniach zaciskowych w bruzdach sciennych i w warstwie podposadzkowej, w
warstwie izolacji cieplnej posadzki rury prowadzi¢ w izolacji cieplne;j.

= Podejscia pod zawory czerpalne montowa¢ na ptytce montazowej za pomoca kolanka
przykrecanego,

= Odcinki rur mocowac uchwytami systemowymi z wktadka gumowa przykrecanymi do scian,

= Przybory sanitarne z instalacjg wodociagowa faczy¢ przez podejscia doptywowe z tacznikow i
ksztattek przynaleznych do projektowanego systemu z rur polietylenowych.

= Po zakonczeniu robdt montazowych instalacje poddac probie cisnieniowej na szczelnos¢ o
wartosci 1,5xpr i wyregulowac,

2.0.  MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
[OST],

Uwaga; mozna stosowaé materiaty i urzadzenia zamienne, ale rownowazne do projektowanych w
projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego i
projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiacg ochrone praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzer i materiatbw powodujace konieczno$¢ wykonania dodatkowych
opracowar ponosi Wykonawca.

2.1. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowa¢ nastepujace,
nowe materiaty:

= rury pex-al-pex

= {3czniki zaprasowywane DN16, +40x5,6mm,

= podejscia czerpalne z kurkiem odcinajacym i tacznikiem elastycznym,

= baterie umywalkowe stojace taczone od dotu lub scienne, wodooszczedne z zaworami,

= zawory odcinajace kulowe mufowe ze srubunkiem dla srednicy $15 +25mm dla cisnienia
PN16,

= jzolacja ochronnai cieplna z spienionego polietylenu o zamknietych porach ~ 6 — 20mm

= Przejscia przez stropy i sciany w tulejach ochronnych stalowych lub PVC , uszczelnione
silikonem uniwersalnym ¢75 + 20mm,

= Przejscia rur stalowych przez sciany i stropy na granicy stref ogniowych o odpornosci: stropy
EL 60; sciany EL 120 wykonac za pomoca ogniochronnej elastycznej masy uszczelniajacej dla rur
plastikowych za pomoca oston ogniowych do rur plastikowych

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu aprobate Inwestora/inspektora nadzoru.

Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakosci (PZ)J)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektows, szczegOtowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
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Kontrole jakosci rob6t prowadzi wykonawca robot i przedstawia do akceptacji Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu -
odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie rob6t pod
katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen
Inspektora Nadzoru. Wywdz materiatow zbednych i odpaddéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i
prace porzadkowe i zabezpieczajace.

» Proby szczelnosci cisnieniowe na cisnienie 10bar, lecz nie mniej niz 1,5 cisnienia roboczego,
osobno dla rur stalowych, osobno dla rur pex-Al-pex

3.PRZEPISY ZWIAZANE

= “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, t. Il z 1988r —
Instalacje sanitarne i przemystowe,”

= “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych z 1994r,”

= Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane — wraz z zmianami, (Dz. U. Nr 74, poz.676, tekst z 2002
roku),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). —
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953, w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia,

= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,
= Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U.
Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm dla budownictwa,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich
Norm dla budownictwa

= Stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z:

= Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.

= Rozp.M.P.iP.S.zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

= PN-EN 45014:2000. Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

= PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
= PN-81/B-10725 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

= PN -96 /B -02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

= PN-92/B-01706/Az1z 1999: Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

= PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

= PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania.
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=  PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne.

= PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

=  PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

= PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

= PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wsp6Ine wymagania i badania.

= PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

= PN-H-74200:1998. Rury stalowe ze szwem, gwintowane ocynkowane.
= PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
= PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i badania.

= PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

= PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt, ma zastosowanie przy robotach
montazowych powigzanych z budowa projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej dla
projektowanego pomieszczenia i punktéw odptywowych.

Specyfikacja obejmuje szczegOtowe zasady wykonania robot montazowych wg projektu
budowlanego branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i szczeg6towych
wytycznych producentow.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej, wedtug projektu budowlanego,
obejmuje:

a). Instalacje kanalizacji sanitarnej,
b). Usytuowanie i montaz przyboréw sanitarnych i baterii
1.3. Zakres stosowania i wykonania robét objetych Szczegbtowa Specyfikacjg Techniczng

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robdt w zakresie instalacji kanalizacji zewnetrznej i
wewnetrznej.

Obejmuje prace zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem robét montazowych,
Zakres obejmuje réwniez:
= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robdt montazowych,

» wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow,
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= zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robot w ujeciu
technologicznym,

= zakres okreslenia zakresu prac, ktére powinny byc ujete w cenach poszczegblnych pozycji
przedmiaru,

= zakres wskazania podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad
przedmiarowania,

= Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposéb i jakos¢ wykonania oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, normami (PN),
certyfikatami i swiadectwami |.T.B., Specyfikacjg Techniczna oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.  Zakres rob6t obejmuje:
= Montaz rur kanalizacji sanitarnej
= Wyposazenie instalacyjne obejmuje piony i rury z PVC , wpusty podtogowe z PCW .
= Po wykonaniu robdt montazowych wykonac prébe szczelnosci.
1.4.1. Wyposazenie tazienki zapewniajg podstawowe przybory sanitarne:
= umywalki porcelanowe,
= miski ustepowe porcelanowe ,

= pisuar

kratka sciekowa podtogowa

1.5.  Zakres rzeczowy specyfikacji okresla:

= Wewnetrzna instalacje kanalizacyjng wykonac z rur PVC ¢ , 110, 50 mm

* Przybory sanitarne taczy¢ podejsciami odptywowymi za pomoca tacznikéw i ksztattek
przynaleznych do projektowanego systemu,

= Rury kanalizacyjne, ksztattki i akcesoria z rur z PVC o srednicy ¢110 +50mm,
= Wywiewki dachowe PCV lub przynalezne do systemu pokrycia dachowego - istniejace,
= Wyczystki rewizyjne o srednicy $110mm,
= Wopusty podtogowe PVC $50mm
2.0.  MATERIALY
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

2.1. Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z
Polskimi  Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczeg6towymi, katalogami
materiatdw i urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajagcymi do stosowania (certyfikaty, atesty i
aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166,
poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,.

- Uwaga; mozna stosowa¢ materiaty i urzagdzenia zamienne, ale réwnowazne do
projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji
Zamawiajacego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowigcg ochrone praw autorskich
projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materiatow powodujgce koniecznos¢ wykonania dodatkowych
opracowari ponosi Wykonawca.
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2.2. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowa¢ nastepujace,
nowe materiaty:

= Rury kanalizacyjne klasy S PVC$110mm,

= Wyczystki rewizyjne o srednicy $110mm,

= Wopusty podtogowe PVC $50mm,

= Rury kanalizacyjne, ksztattki i akcesoria z rur z PVC o srednicy ¢110 +50mm,
= umywalki porcelanowe na pét postumencie z baterig stojaca,,
= miski ustepowe porcelanowe - kompaktowe
= umywalki porcelanowe z postumentem

= pisuar nascienny porcelanowy z zaworem sptukujacym

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

3.Przybory sanitarne:
Wopusty podtogowe PCW $50mm z kothierzem gumowym kompletem ksztattek i tacznikow,

Umywalki montowac jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu instalacji
wodociggowej i kanalizacyjnej, prébach cisnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementow
ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru: 1kpl:

= Umywalki: ceramiczne z postumentem
= Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego pojedynczy

= Bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa wodooszczedna pofaczenia z instalacjg
wodociggowa tacznikiem elastycznym w oplocie z siatki metalowej od dotu, oraz zaworki odcinajace
katowe atestowane.

Miska ustepowa porcelanowa kompakt ze sptuczka montowa¢ po wykonaniu montazu instalacji
wodociggowej i kanalizacyjnej, probach cisnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementéw
ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru:

= Miska ustepowa porcelanowa kompaktowa ze sptuczka,

Sedes z biatego tworzywa PP,

= Element montazowy przytaczy WC $110mm,

= Kurek kulowy do sptuczek $15mm,

= Wezyk gietki w oplocie metalowym L=50cm, $15/10mm, + zawory odcinajace katowe
= tacznik rurowy, katowy $110mm do potaczen ustepu z kanalizacja,

= Rozeta maskujaca do podejs¢ pionowych i poziomych ¢110mm,

Pisuar porcelanowy kompakt z zaworem sptukujacym po wykonaniu montazu instalacji wodociggowej i
kanalizacyjnej, probach cisnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementéw ulegajacych zakryciu
przez inspektora nadzoru.

= Pisuar kompaktowy

= Zawor sptukujacy
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= Element montazowy przytaczy WC $p32mm,

= Kurek kulowy do sptuczek $15mm,

= Wezyk gietki w oplocie metalowym L=50cm, $15/10mm, + zawory odcinajace katowe
= tacznik rurowy, katowy $32mm do potaczen z kanalizacja,

= Rozeta maskujaca do podejs¢ pionowych i poziomych ¢25mm,

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektows, szczegOtowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robdt prowadzi wykonawca robo6t i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, a przy zmianach materiatow technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu -
odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie rob6t pod
katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen
Inspektora Nadzoru. Badanie jakosci musi odnies¢ sie do aktualnych atestéw i certyfikatow,

Wywéz materiatdbw zbednych i odpaddéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i
zabezpieczajace.

PRZEPISY ZWIAZANE

“Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych,

“Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych z 1994r,”

Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). —
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia,

= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,
= Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U.
Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych
Polskich Norm dla budownictwa,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich
Norm dla budownictwa
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