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Kod CPV 45000000-7

ST.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robét dla dobudowy dzwigu osobowego w szybie zelbetowym do budynku Osrodka Zdrowiaw Solcu-Zdroju

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniui realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w  przypadkach matych
prostych robo6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia

1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspodlne dla rob6t budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowl¢ stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek
o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzglgdem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia

w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polagczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robdtach budowlanych —nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.


astepien
Pole tekstowe
Ośrodka Zdrowia w Solcu-Zdroju

astepien
Pole tekstowe

astepien
Prostokąt


1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza

1 urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robédt budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowg — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczgcie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budow¢ wraz z zalagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréow cze¢sciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki

1 opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazk¢ obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. whasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we
wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.

z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia

w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznosci wnoszonga przez zobowigzanego za okreslone
ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz

zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do kierowania
robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke

z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonanych robot w

formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.



1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru —nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji roboét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawna lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robo6t budowlanych.

1.4.33. czg$ci obiektu lub etapie wykonania —nalezy przez to rozumie¢ czg¢§¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot —nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamdwien (Dz. Urz.
L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne

i praktyk¢ zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne

w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i iloSci wykonanych roboét, bierze udziat

w sprawdzianach i odbiorach roboét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obshugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspoétzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow

1 zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja

techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspodlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
,<dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6dt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczegofowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,

z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych
z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski
do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy



Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzedne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cz¢$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne

z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiagzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i SST.
Wielkosci okre§lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wikaczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych

W nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.



Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
1 pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0s06b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu,
materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej

i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do element6éw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacije dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okre§lonych w SST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spelniajg wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego



Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wihascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatlow

z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow

Z jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot, chyba ze postanowienia ogolne lub
szczegbtowe warunkow umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow,
ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na

terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja

zrodel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako§ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja
si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos$¢ do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow bgdg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegolnych elementow robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do roboét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.



Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych

o wickszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umow3a lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawcg nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia

robot, - organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem

w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob 1 procedur¢ pomiardéw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peng kontrole jakosci robot i stosowanych materialéow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materialéw oraz robot z czg¢stotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czgstotliwo$ci sg okreslone w SST.
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W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest

konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawceg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane,

w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
potniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robdt z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Normga lub

4. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte
certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

5. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
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[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej

w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru

i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Jezeli umowa z Wykonawcg bedzie przewidywata okresowe platnosci w trakcie realizacji robot na

podstawie obmiaru szczegoélowego wykonanych robét, to:

- Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja

projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

- Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

- Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

- Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

- Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

- Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej 1 kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow wentylacyjnych, instalacji i urzadzen

technicznych,

¢) odbiorowi czeSciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilo$ci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogolnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwltocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czgéci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilo$ci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
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w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych

w trakcie odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupehiajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupehiajacych

w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci

i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
3. protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoly odbioréw czg§ciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaty),

7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materialdéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usuni¢ciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie r¢kojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
Obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robot wycenionych
ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

- warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
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dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot, (b) ustawienie tymczasowego oznakowania i
o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn.
zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, 11, 111, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ST.01.01.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
I ROZBIORKOWE

Kod CPV 45111100-9-Roboty w zakresie burzenia

Kod CPV 45421134-2-Robbty w zakresie usuwania gruzu
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1. Cze¢$¢ ogodlna
1.1.Nazwa zamoéwienia.

Szczegétowa specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot przygotowawczych i rozbidrkowych.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST).

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest czg§cig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac.

Rozbidrka $cian pod oknami przeznaczonymi na otwory wejsciowe z windy do budynku na
poszczegolnych kondygnacjach i cze$ci gzymsu zelbetowego na szerokos$ci projektowanego szybu windy. Roboty
wykonywa¢ metodami nieudarowymi opisanymi w projekcie, materiat z rozbiorki posegregowac, wywiez¢ z terenu
budowy i zutylizowac.

Odcinki chodnika , pod ktérymi prowadzone begda roboty instalacyjne, nalezy rozebra¢ na czas
robét a nastgpnie uzupehlié, doprowadzajac do stanu pierwotnego. Piasek zasypowy i grunt w wykopie
zagesci¢ zgodnie z p.t. instalacji i zagospodarowania terenu.

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Przed przystapieniem do budowy nalezy opracowaé szczegdtowy projekt organizacji budowy oraz
harmonogram prac z uwzglednieniem konieczno$ci zapewnienia ciagltego funkcjonowania
istniejagcemu budynkowi oraz z uwzglednieniem prowadzenia robot w sasiedztwie czynnego zakladu pracy.
Nalezy przygotowaé plac budowy poprzez ogrodzenie terenu, wykonanie zabezpieczen i oznakowania,
umieszczenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych. Teren nalezy uprzatnaé z istniejagcego
zagospodarowania. Zorganizowa¢ zaplecze higieniczno-sanitarne i administracyjne dla potrzeb budowy,
wytyczy¢ miejsca skladowania materialdow i odpadéow. W uzgodnieniu z Inwestorem doprowadzi¢ prad
i wod¢ do placu budowy oraz w uzgodnieniu z wlasciwymi jednostkami administracji panstwowej i
policji ustali¢ wjazd na budoweg oraz jego oznakowanie. Nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia szybu windy
a w szczegodlnosci osi konstrukcyjnych oraz poziomu poréwnawczego. W miar¢ potrzeby wytyczy¢ takze
lokalizacj¢ charakterystycznych elementéw instalacji zewngtrznych, sieci i przytaczy oraz uktadu
komunikacyjnego wraz z okresleniem rzednych wysokos$ciowych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ”Wymagania ogélne”
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢
i wspotrzedne punktéw gtownych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na

wlasny koszt.

1.5.2 Wykonywanie robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z zataczonym rysunkiem,
Specyfikacja Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania normami, instrukcjami, przepisami.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materiatow
stosowanych przy wykonywaniu robdt okreslonych umowa.
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2. Materialy

Materiaty nowe. - brak

3. Wymagania dotyczace sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w ,,Wymagania ogélne”.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot , zaakceptowanym przez Inzyniera( Inspektora Nadzoru).

4. Wymagania dotyczace srodkoéw transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ”Wymagania og6lne”

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robot podano w ”Wymagania og6lne”

5.2. Zakres wykonania Robot.

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.

W przypadku elementoéw konstrukcyjnych zastosowaé rozwigzania zabezpieczajace przed awariami
budowlanymi.

Obszar robot nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepisow BHP.

Odpady sktadowa¢ tak, aby nie zanieczyszczaly placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowaé w
kontenerach.

5.3 Wywoz i utylizacja odpadow.

Odpady nalezy utylizowa¢ w sposob i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.
Przed przystapieniem do wykonywania robot rozbidérkowych nalezy wykonac :

- wszelkie niezbedne zabezpieczenia

- wygrodzenia stref bezpieczenstwa
- wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ,,Warunki ogdlne”

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementow oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi
przepisami.

Z utylizacji odpadow nalezy posiada¢ karty przekazania odpadéw zgodnie z wymogami ustawy.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru Roboét podano w ”Wymagania ogolne”

8. Odbior robot

8.1.0gdlne zasady odbioru Robot.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ,,Warunki ogélne”.

9. Rozliczenie robot
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9.1 Ustalenia ogodlne.
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ,,Warunki ogélne”
9.2.Platnosci.

Cena robdt obejmuje :

- prace pomiarowe i pomocnicze

- transport wewnetrzny materiatow z rozbiorki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow
- zabezpieczenie zachowanych elementow przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow.

- czyszcezenie podloza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbiorki do
kontenerow

- zatadunek i wytadunek gruzu

- koszt sktadowania i utylizacji gruzu

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot
10. Dokumenty odniesienia.
10.1.Dokumentacja — Projekt wykonawczy
10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkoéw BHP przy robotach rozbidrkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu
Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami
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ST.01.02.00 ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ziemnych w obrgbie placu budowy w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1
wymagan ogolnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe przy zlecaniu i realizacji robdt ziemnych przy wykonywaniu
wykopow pod fundamenty obiektow budowlanych kubaturowych w odniesieniu do wykonania zadania
opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. [-V),
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna
zawierac:

—rzuty i przekroje obiektow,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy,

—nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach inasypach,

— sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

— wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

— szczegotowe warunki techniczne wykonania robdt (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).

1.4.2.  Glgbokos¢ wykopu —roznica rzednej terenu i rzgdnej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjgcia
warstwy ziemi urodzajnej.

1.4.3.  Wykop phytki — wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop sredni — wykop, ktorego gltebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gleboki — wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie wykazuja
zmian objgto$ci ani nie rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; maja wytrzymato$¢ na Sciskanie Rc
ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

1.4.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypoéw, polozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

1.4.9. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko§¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg
WZoru:

gdzie:

Pa — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu (Mg/m’),

pas —maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej préobie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuza ca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [5] (Mg/m®).

1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos$¢ gruntdéw niespoistych,
okres§lona wg wzoru:

gdzie:

dso — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

d;o — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspolrzedne punktow
gléwnych obiektu oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy
stanowig cz¢§¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub robodty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wplynie
to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie niezbedne
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten
sposoOb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wikaczony w cene
umownag.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wok6t terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob

lub wihasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.  Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od

dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na $rodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode¢ na uzycie tych materialow
od wtasciwych organow administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bgdacych whascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdoéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow i
gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji roboét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od
daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora
nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczaC roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i lokalne;j
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
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Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Zrodta uzyskania materiatow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materialow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

2.2 Pozyskiwanie materiatlow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od whascicieli i odno$nych organow wladzy na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrodel miejscowych, wlaczajac w to Zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploataciji zrodia.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialow z
jakiegokolwiek zrodla.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robot, chyba Ze postanowienia ogoélnych lub szczegétowych warunkow umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wtasciwos§¢ do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowia nadmiar objgtosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych,
zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcg poza teren budowy z przeznaczeniem innym
niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonaweca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodel wrasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenow na odklad nalezy do obowiazkow Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotno$ci.

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wykopy ponizej powierzchni terenu mozna prowadzi¢ przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego przy zachowaniu
szczegoblnej ostroznosci ze wzgledu na sasiedztwo istniejacych budynkéw i istniejace uzbrojenie terenu. Ostatnie
30 cm gruntu zdjaé reczne, aby nie uszkodzi¢ podtoza pod posadowienie budynku. W bezposredniej bliskosci
istniejacych budynkoéw prace ziemne prowadzi¢ recznie uwazajac, zeby nie pogorszy¢ geotechnicznych
warunkdéw ich posadowienia podczas prowadzeni prac.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robdtach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybdr $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz odlegto$ci transportu. Wydajno$¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwickszone odleglosci nie zostalty wezesniej zaakceptowane
na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
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51 Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robodt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdézniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkow zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopow
powinny by¢ wytyczone na lawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/— 10 cm. Réznice w
stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i —3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/— 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartoSci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tata 3-metrows.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentaciji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe
odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
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wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny rowkow odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédia wody odstonicte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6 1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1.  Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes$¢ ogodlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminie i sposéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- zabezpieczenie wyj$¢ z istniejacego budynku od strony pétnocnej i zachodniej

- bhp,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementdéw robot,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b)  czgs¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw,
lepiszezy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robdt,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2.  Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatlow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
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Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatléw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.1.3.  Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawcg usunicte lub ulepszone z witasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6.  Badania prowadzone przez Inspektora
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Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z dokumentacija
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7.  Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Norma,
aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objete

certyfikacja okreslong w pkt. 1, i ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robdt bedzie posiadac te dokumenty, okres$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy [1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbior 6w robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
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dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto

je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Rejestr obmiardéw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiardow.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie narealizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okre§lonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektows.

Szczegbdlng uwage nalezy zwrocic na:
wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysickéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako$Sci wykonania robot Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jako$ci wykonania
robdt okreslono w pkt. 6.1.
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6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego:

Lp. [Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tata o dtugosci 3 m i poziomica lub
niwelatorem, w odstepach co 20 m

2 Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu | Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstepach co 20 m oraz w
punktach watpliwych

6.3.2.  Szeroko$¢ wykopu ziemnego
Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze roéznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz+ 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego Rz¢dne wykopu ziemnego nie moga réznic si¢ od rzednych projektowanych
o wigcej niz —3 cm lub +1 cm.

6.3.4.  Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze roéznic si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. RoOwno$¢ dna wykopu Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa nie moga
przekracza¢ 3 cm.

6.3.6. Rownosc¢ skarp Nierownosci skarp, mierzone fatg 3-metrowa nie moga przekracza¢ + 10 cm.

6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robdtami

Wszystkie materialy nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty, nie spelniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie

Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg¢ za nie majaca zasadniczego wptywu
na jako$¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosé.

7 OBMIAR ROBOT
7 1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wiyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robét
Dlugosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST whasciwe dla danych robot nie wymagaja inaczej, objetosci bedg wyliczone w m”® jako dhugosé
pomnozona przez sredni przekr6j wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci roboét ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie
jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspolczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowa¢ w nasypach
przed ich zaggszczeniem, a gorne przy obliczaniu objgtosci na jednostkach transportowych.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

75 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czg§ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioro6w robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloSci i jakoSci wykonanych czgéci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci
iwartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegodlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych roboét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,
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2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub
zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréow
zataczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét 1 sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8 5 Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
91 Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
* robocizng¢ bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

* warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z
ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2. Organizacja ruchu
Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
1 $wiatel.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materialow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

¢) koszty zwigzane z organizacja ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
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1. PN-B-02480

2. PN-B-04452

3. PN-B-04481

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw.
Grunty budowlane. Badania polowe.
Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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ST.01.03.01 BETONOWANIE - BETONOWANIE
KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

(Kod CPV 45262350-9) Betonowanie
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych w
odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogolnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy

zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem betonowych i zelbetowych w
obiektach kubaturowych. Specyfikacja dotyczy czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwiazanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowe;j,

- wykonaniem rusztowan,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowe;j,
- pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze podanymi ponizej:

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikoéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchionaé beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod konstrukeji
wszystkich wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartos$¢ cisnienia
wody w MPa, dzialajacego na probki betonowe.

38



Stopien mrozoodporno$ci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego wytrzymatosci na

Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$é gwarantowana R (np. Beton klasy B30 przy Ry = 30
MPa).

Wytrzymato$é gwarantowana betonu na $ciskanie R ¢ — wytrzymato$é (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-EN 12300-3:2001.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot
wykonywanych na tej budowie podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych

Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykonac na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne
ich sporzadzania podano w ST ,,Wymagania Ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,»,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materialy do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Sktadniki mieszanki betonowej
2.2.1.Cement - wymagania i badania

Do wykonania betonow klasy B30 i B40 powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM I (bez dodatkéw),
niskoalkaliczny, klasy 42,5 N speliajacy wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane cementy powinny
charakteryzowac si¢ nastepujacym sktadem:

- zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C 3 S) do 60%,

- zawarto$c¢ alkaliéw do 0,6%,

- zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,
- zawartoS¢ C4 AF+2x C 3 A <20%,

- zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego C 3 A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed uzyciem
cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

- oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1
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- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3
- oznaczenie zmiany obj¢tosci wg PN-EN 196-3

- sprawdzenie zawarto$ci grudek cementu nie dajacych si¢ rozgnie$§¢ w palcach inie rozpadajacych si¢ w
wodzie.

Wiyniki badan powinny spelnia¢ nastgpujace wymagania:
- poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut
- koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz.

- oznaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8§ mm

Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejacym, wigkszej niz
20% cigzaru cementu ilosci grudek niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie.
Grudki nalezy usunac¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i $cianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objgtosci
cementu znajdujgcego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli obj¢tosci cementu, wlazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazyn 6w zamknigtych powinny by¢ suche i czyste,

zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢
uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakoSci powinna by¢ przechowywana osobno w
sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ stato$cia cech fizycznych i jednorodnos$cia uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i czystym
podiozu w spos6b uniemozliwiajacy mieszanie sig.
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Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie
dopuszcza si¢ grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczac 5%, a
nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

- 3/4 odlegtosci w Swietle migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadtej
do kierunku betonowania.

Do betonow klas B30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placéwce badawczej
wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spelniaja wymagania dotyczace gryséw granitowych i
bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

- zawarto$¢ pytow mineralnych - do 1%,

- zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydluzonych ptaskich) - do 20%,

- wskaznik rozkruszenia:

- dla gryséw granitowych - do 16%,

- dla grys6w bazaltowych i innych - do 8%,

- nasigkliwos¢ - do 1,2%,

- mrozoodporno$¢ wedlug metody bezposredniej - do 2%,

- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywotywaé
zwigkszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,1 %,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:
- do 0,25 mm - 14+19%,

- do 0,50 mm - 33+48%,

- do 1,00 mm - 53+76%.

Piasek powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania:

- zawarto$¢ pytow mineralnych - do 1,5%,
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- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywotywaé
zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,

- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanie-czyszczen obcych,

- oznaczenie zawartos$ci pytow mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub PN-EN
933-10:2002.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego pelnych badan
wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i
PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci
kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wod¢ pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszeze
organiczne, oleje i muk.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajacym,

- uplastyczniajacym,

- przyspieszajacym lub opdzniajacym wigzanie. Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajgco-uplastyczniajacych,

- przyspieszajaco-uplastyczniajacych.
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Domieszki do betonow musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budow-lanej lub Instytut Drog i
Mostow oraz posiada¢ atest producenta.

2.3. Beton
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetniaé nast¢pujace wymagania:
- nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

- mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wigkszy niz 20%
po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

- wodoszczelnos¢ - wicksza od 0,8MPa (W8),
- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy
najmniejszej ilo$ci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.
Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni beton6w i wymaga on zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany do§wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej
Jjamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbgdna
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wicksza niz 42% przy kruszywie grubym
do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujgco:

- zustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych r6zna, ale nie wigksza od dopuszczalne;j,
ilo§¢ piasku,

- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zaggszczona przez wibrowanie
charakteryzuje si¢ najwicksza masa objgtosciows.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego
mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych
wytrzymatosci betonu z mieszanek o réoznych warto$ciach w/c (mniejszych i wigkszych od warto$ci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci
wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilosci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sg nastgpujace:
- 400 kg/m - dla betonu klas B-25 i B-30,
- 450 kg/m - dla betonu klas B-35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C),

$rednig wymagang wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 Rb.
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Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy PN-EN 206-1:2003 nie
powinna przekraczac:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
- wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

- wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem
K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy
wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:
- metoda Ve-Be,
- metodg stozka opadowego.

Roéznice pomigdzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okre§lony-mi w normie PN-EN
206-1:2003 nie moga przekraczaé:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do robot betonowych

Materialy i wyroby do robot betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowe;),

- sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (pelna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spehiaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

- spehiaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyje¢cia materialow.

2.5. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do robot betonowych

Materiaty i wyroby do robdt betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dzialaniem
promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukladane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo§ci warstw nie wickszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania robot betonowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materialow i wykonywanych roboét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Do wykonywania robdt betonowych nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
3.2.1. Dozowanie sktadnikow

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.
3.2.2. Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow musi odbywac¢ si¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowa¢ mieszarek wolnospadowych).

3.2.3.Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewngtrznego mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw.
,.gruszki”). Ilos¢ ,.gruszek” nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych.
Dopuszcza si¢ takze przeno$niki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wickszg niz
10 m.

3.2.5.Zaggszczanie
Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wgltebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z
butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia krzyzujacymi si¢ w ptaszezyznie

poziome;j.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyrownywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac si¢
jednakowymi drganiami na calej dtugosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 4
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4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu - wg PN-EN 197-1:2002

* Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

* Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy na workach
powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

* Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napelianie zbiornikow i urzadzenie do fadowania i wytadowania cementu. Cement
wysylany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

* Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotaczony dokument dostawy zawierajacy dane oraz
sygnatur¢ odbiorcza kontroli jako$ci wg PN-B-197-1:2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywac na dobrze zaggszczonym i odwodnionym podtozu w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas
petrograficznych, asortymentow, marek i gatunkow.

4.4. Ogolne zasady transportu masy betonowej

4.4.1. Mase betonowa nalezy transportowa¢ srodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w skladzie masy
w stosunku do stanu poczatkowego.

Mase betonowa mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (,,gruszkami”). Ilo$¢ gruszek nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglgdnieniem odlegto$ci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie
samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

4.4.2.Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostal ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowan i
rusztowan.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Rozpoczgcie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujacej:

- wybor sktadnikéw betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j,
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- sposob transportu mieszanki betonowe;,

- kolejnos¢ i sposodb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
- sposob pielggnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosé
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

- prawidlowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcije
(kanaléw, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

- gotowos$¢ sprzgtu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wytacznie w wyspecjalizowanym zakladzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:
- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- £3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wodg¢ i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwiazang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

47



Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga
si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wicksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢é wymogoéw dokumentacii
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami

wglebnymi,
- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy,

- przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac wibratory
wglebne.

Przy zaggszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniac nastgpujace warunki:

- wibratory wglgbne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z bulawami o $rednicy nie wickszej
niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;j,

- podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawa wibratora,

- podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos¢ 5+8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujacym,

- kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowa¢ si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci;

- czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasi¢g dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doSwiadczalnie tak, aby nie powstawaty
martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia
betonu stwardnialego ze §wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchoéow
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
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W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ po6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego
betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35 st. C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy woéwczas zabezpieczyc¢
miejsce robot za pomoca mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie pdézniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzié ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i conajmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobg.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymalosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

- peknigcia irysy sg niedopuszczalne,

- wypuklosci 1 wglgbienia nie powinny by¢ wicksze niz 2 mm.
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Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukeji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.7. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykonac na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawce w
ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania moga by¢ wykonane z elementow
drewnianych lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu geometrycznego i
bezpieczenstwo konstrukcji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,,podniesienie wykonawcze” zwigzane za strzatka konstrukcji oraz
ugigciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem ci¢zaru uktadanego betonu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegotowe rysunki robocze rusztowan.

Catkowita rozbidrka rusztowan moze nastapic¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci wymaganej przez PN-
B-06251. Rusztowanie nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem, unikajac jednoczesnego usunigcia
wigkszej liczby podpér. Terminy rozdeskowania konstrukeji nalezy ustali¢ wedtug PN-B-06251.

5.8. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementdéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpor) nalezy wykonac
wedhlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymato$ciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowe;j i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

- szybko$¢ betonowania,
- sposob zageszczania,
- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spelnia¢ nastgpujace warunki:

zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmiennos$¢ ksztattu konstrukeji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnose,

- zapewniac¢ latwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywa¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkdéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czg¢§¢ deskowan mozna uzyé
desek z drzew iglastych IIT lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek wynosi 32 mm.
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Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pidro. Styki,gdzie nie mozna
zastosowac potaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy
zwréci¢ szezegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i
poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektows.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 6.
6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobow,

- 1 prébkana 50 m betonu,
- 3 probki na dobe,

- 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje sig,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatos¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespelnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza
si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spelienie tego warunku w okresie
pozniejszym, lecz nie dhluzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie w okresie krétszym
niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i
zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma
PN-EN 206-1:2003.

Probki trzeba przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-EN
206-1:2003.

Nasigkliwo$¢ zaleca si¢ rowniez badaé na probkach wycigtych z konstrukeji.

51



Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 12
probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywaé w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycigtych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba probek reprezentujacych dang
parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o
grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Probki przechowywac¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-
1:2003.

Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukeji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiagzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikoéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materialow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikow betonu,
— badanie mieszanki betonowej,
— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:2003:

Rodzaj badania Metoda badania Termin lub czgstos¢
wedhug badania

SKEADNIKI 1) Badanie cementu — czasu |PN-EN 196-3:2006 |Bezpos$rednio przed

BETONU wigzania —  stalos¢ objetosci — | uzyciem kazdej
obecno$ei grudek — J-w. PN-EN 196- dostarczonej partii
wytrzymato$ci 6:1997 PN-EN 196-
1:2006

2) Badanie kruszywa — skladu |PN-EN 933-1:2000 (j.w.
ziarnowego —  ksztattu ziaren — |[PN-EN  933-3:1999
zawartosci pytow — PN-EN 933-9:2001
zawartosci PN-EN 933-7:2000

PN-EN 1097-6:2002
zanieczyszczen —  wilgotnosci

52



3) Badanie wody

PN-EN 1008-1:2004

Przy rozpoczgciu robot i

w przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkow i PN-EN 480 i
domieszek Aprobata Techniczna
MIESZANKA |Urabialnos¢ PN-EN 206-1:2003 | Przy rozpoczg¢ciu robot
BETONOWA
Konsystencja Jw. Przy projektowaniu
recepty i 2 razy na
zmiang robocza
Zawarto$¢ powietrza jw. jw.
BETON 1) Wytrzymato$¢ na $ciskanie na|j.w. Po ustaleniu recepty i po

probkach

wykonaniu kazdej partii
betonu

2) Wytrzymato$¢ na $ciskanie — |PN-B-06261 W przypadkach
badania nieniszczace
technicznie
uzasadnionych
3) Nasigkliwos¢ PN-EN 206-1:2003 | Po ustaleniu recepty,

3 razy w okresie
wykonywania
konstrukeji i raz

3 na 5000 m betonu

4) Mrozoodpornosc¢

jw.

jw.

5) Przepuszczalno$¢ wody

jw.

jw.

6.3. Kontrola deskowan i rusztowan

Badania elementow rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zalezno$ci od uzytego materiatu zgodnie z:

- PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementow stalowych,

- PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by¢:

- klasy drewna i jego wady (s¢ki)

- szczelno$¢ deskowan w plaszczyznach i narozach wklestych

- poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.
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Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie
technologicznym deskowan:

a) rozstaw zeber + 0,5%, lecz nie wigcej niz o 2 cm,

b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,

¢) roznice w grubosci desek = 0,2 cm,

d) odchylenie $cian od pionu o = 0,2%, lecz nie wi¢cej niz 0,5 cm,

e) wybrzuszenie powierzchni o £ 0,2 cm, na odcinku 3 m,

f) odchyltki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojéw betonowych):
- 0,2% wysokosci, lecz nie wigcej niz - 0,5 cm,

- +0,5% wysokosci, lecz nie wigcej niz + 2 cm,

- -0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wigcej niz + 0,5 cm. W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy
sprawdzi¢:

- rodzaj materiatu (klas¢ drewna - nie nalezy stosowa¢ do rusztowan klasy nizszej niz K27),
- laczniki i zlacza,

- poziomy goérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,

- efektywno$¢ stezen,

- przygotowanie podtoza i sposob przekazywania naciskéw na podtoze.

Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w
czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wptywu zdjgcia rusztowan i deskowan na odksztalcenia
konstrukcji nos$nej).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne”’, Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru robét betonowych

Objetos¢ konstrukeji betonowej lub zelbetowej oblicza si¢ w m3 (metr szescienny). Do obliczenia ilo$ci
przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje si¢ wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie
potraca si¢ rowkow, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze roboty betoniarskie zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegdtows).
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Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcey (kierownik
budowy).

8.3. Odbidr czgéciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czgéci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym

robot.

Celem odbioru czg$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robétach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czegsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli taka forme
przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektows.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoly
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbiorow roboét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robdt betoniarskich (szczegotowej), opracowanej dla

odbieranego przedmiotu zaméwienia, oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
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Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé nieprawidtowosci wykonania konstrukcji w
stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
(szczegotowej) 1 przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagn nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatoéci konstrukcji zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w

stosunku do ustalefh umownych.

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonany element konstrukcyjny, wykona¢ go ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub zelbetowej po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukeji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiodr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robétach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TO
WARZYSZAC YC H

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogoélne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
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Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajagcym a wykonawca nast¢puje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robot betoniarskich stanowi wartos§¢
tych robot obliczona na podstawie:

- okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub zelbetowych lub kwoty ryczattowe
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
- obsluge sprzetu,

- montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

- przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z
zageszczeniem i pielegnacja,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworow, jak rowniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,

- demontaz deskowan, rusztowan i pomostow wraz z ich oczyszczeniem,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wlasnoscig wykonawcey, materialow rozbiodrkowych i
urzadzen,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. Cena jednostkowa i kwota ryczaltowa nie obejmuje podatku
VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Cz¢s¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Cz¢$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

3. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objetosci.
4.  PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Cz¢$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

6. PN-EN 197-1:2002/A 1:2005 - jw. -

7.  PN-EN 197-2:2002 Cement. Czeg$¢ 2: Ocena zgodnosci.
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8. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw - Cze¢s¢ 1: Metody pobierania probek.

9. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wilasciwosci kruszyw - Czes¢ 2: Metody pomniejszania
probek laboratoryjnych.

10. PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw - Cz¢$¢ 3: Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego.

11. PN-EN 932-3:1999/A1:2004 - jw. -

12. PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw - Czgs¢ 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie.

13. PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Definicje
powtarzalnosci i odtwarzalnosci.

14. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 1: Oznaczenie sktadu
ziarnowego -Metoda przesiewowa.

15. PN-EN 933-1:2000/A1:2006 - jw. -

16. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 2: Oznaczenie sktadu
ziarnowego -Nominalne wymiary otworow sit ba-dawczych.

17. PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czgs¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomoca wskaznika ptaskos$ci.

18. PN-EN 933-3:1999/A1:2004 - jw. -

19. PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Cz¢$¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren -Wskaznik ksztattu.

20. PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cz¢$¢ 5: Oznaczenie procentowe;j
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

21. PN-EN 933-5:2000/A1:2005 - jw. -

22. PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czgs¢ 6: Ocena wtasciwos$ci
powierzchni -Wskaznik przeptywu kruszyw.

23. PN-EN 933-6:2002/AC:2004 - jw. -

24. PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw - Cz¢$¢ 7: Oznaczenie zawartosci
muszli -Zawartos¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

25. PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych whasciwos$ci kruszyw - Cz¢$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych
czastek -Badanie wskaznika piaskowego.

26. PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych whasciwos$ci kruszyw - Cz¢$¢ 9: Ocena zawartosci drobnych
czastek -Badanie bigkitem metylenowym.

27. PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych whasciwos$ci kruszyw - Cze$¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czastek - Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

28. PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Cz¢$¢ 3: Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci.
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29. PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Cz¢§¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci.

30. PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 - jw. -

31. PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 - jw. -
32. PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 - jw. -

33. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.
34. PN-EN 12620:2004/AC:2004 - jw. -

35. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

36. PN-EN 934-2:2002/A 1:2005 - jw. -

37. PN-EN 934-2:2002/A2:2006 - jw. -

38. PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czg¢s¢ 1: Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badania.

39. PN-EN 480-1:2006(u) - jw. -

40. PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cz¢s¢ 2: Oznaczanie czasu
wigzania.

41. PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cz¢s$¢ 4: Oznaczanie ilosci
wody wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.

42. PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 5: Oznaczanie
absorpcji kapilarne;.

43. PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cz¢s¢ 6: Analiza w
podczerwieni.

44. PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Cze¢s¢ 8: Oznaczanie
umownej zawarto$ci suchej substancji.

45. PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cz¢s¢ 10: Oznaczanie
zawartosci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

46. PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czg¢é¢ 12: Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

47. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Czgs¢ 1: Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do beto-nu, w tym wody odzyskanej z proces6w produkcji betonu.

48. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢é.
49. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 - jw. -
50. PN-EN 206-1:2003/A1:2005 - jw. -

51. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 - jw. -
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52. PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz¢s¢ 1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie, ocena i
badanie wytrzymato$ci na $ciskanie.

53. PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz¢$¢ 2: Badania nieniszczace - Oznaczanie liczby
odbicia.

54. PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 - jw. -
55. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajace;.

56. PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz¢$¢ 4: Oznaczanie predkoscei fali
ultradzwigkowe;j.

57. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez zastgpienia)
58. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

59. PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

60. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
61. PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

62. PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podsta-wowa.

63. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Czes$¢ 1: Okreslenia, podziat i gtowne
parametry.

64. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Czg$¢ 2: Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

65. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Cz¢$¢ 3: Rusztowania ramowe.

66. PN-EN 74-1:2006(u) Ztacza, sworznie centrujace i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach.
Czes$¢ 1: Ztacza do rur - Wymagania i metody badan.

67. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Terminologia.
68. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Wymagania.
69. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Badania.

70. PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i zapewnienie
jakosci.

10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn.
zmianami).

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - Wymagania ogdlne Kod CPV 45000000-
7, wydanie I OWEOB Promocja - 2005 rok.

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkoéw mineralnych,
wydanie I'TB nr 306/91.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.
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ST.01.03.02 BETONOWANIE - ZBROJENIE
KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

Kod CPV 45262310 Przygotowanie i montaz zbrojenia
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan
ogolnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji
budynkow oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.

Robéty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot
zwigzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,

— montazem zbrojenia,

— kontrola jakos$ci robot i materiatow.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej napr¢zen w sposob
czynny.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
,»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej
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Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych prgtami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje si¢ stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku RB500
W/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

2.1.2. Wlasciwo$ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RBS00W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001-
041115) o nastgpujacych parametrach:

— $rednica prgta w mm 8+10
— granica plastycznosci Re (min) w MPa 500
—  wytrzymalo$¢ na rozcigganie Ry, (min) w MPa 550
—  wytrzymalo$¢ charakterystyczna w MPa 490
—  wytrzymalos$¢ obliczeniowa w MPa 375
—  wydluzenie (min) w % 10
— zginanie do kata 60° brak peknig¢ i rys w zlgczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastgpujacych parametrach:

— $rednica prgta w mm 6+32
— granica plastycznosci Re (min) w MPa 355
—  wytrzymalo$¢ na rozcigganie Ry, (min) w MPa 490
—  wytrzymalo$¢ charakterystyczna w MPa 355
—  wytrzymalos$¢ obliczeniowa w MPa 295
—  wydluzenie (min) w % 20
— zginanie do kata 60° brak peknieé i rys w ztgczu.

Prety okragle zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujacych parametrach:

— $rednica pregta w mm 5,5+40
— granica plastycznosci Re (min) w MPa 240
—  wytrzymato$¢ na rozcigganie Ry (min) w MPa 370
—  wytrzymalo$¢ charakterystyczna w MPa 240
—  wytrzymalos$¢ obliczeniowa w MPa 200
—  wydluzenie (min) w % 24
— zginanie do kata 180° brak peknigé i rys w ztaczu.

Prety okragte gladkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastgpujacych parametrach:
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— $rednica pregta w mm 5,5+40

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 220
—  wytrzymalo$¢ na rozcigganie Ry, (min) w MPa 310
— wydluzenie (min) w % 22
— zginanie do kata 180° brak peknieé i rys w ztgczu.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigc, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczone s3 jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne golym
okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja by¢ podane:
- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedlug analizy wytopowej,

- masa partii,

- rodzaj obrobki cieplne;j.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw (po dwie do kazdej
wiazki) musza znajdowac¢ si¢ nastgpujace informacje:

- znak wytworcy,

- $rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrobki cieplne;j.

2 2 Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
23 Podktadki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe
musza by¢ przymocowane do pretow.

3 SPRZET
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Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spelnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczna gwarancje i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przykladowo ostony z¢batych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.

Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzgt
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4 TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob zapewniajacy
uniknigcie trwalych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.  WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-
10042 , a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkéw rdzy, kurzu i blota.
Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czyscié
preparatami rozpuszczajacymi thuszcze.

Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdzg i zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sa rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.2.3. Prostowanie pretéw

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkow, scianek. Dopuszcezalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Ciecie pretéw zbrojeniowych
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Cigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w
tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie
palnikiem acetylenowym.

5.2.5.  Odgiecia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi 10d
dla stali A-IIT i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiccia pretow o srednicy d
<12 mm. Prety o $rednicyd > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagig¢¢ i zalaman elementow konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegaja jednocze$nie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednicg zagi¢cia rowna co najmniej 20d.

Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i pretoéw montazowych powinna spelnia¢ warunki podane dla hakow.
Przy odbiorze hakéw i odgig¢ pretow nalezy zwrocic szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strong.
Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.

53 Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukeji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzglgdem deskowania nie moze ulec
zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowaé stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dzialanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewngtrznej w $wietle pretdow 1 powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j:

0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpor masywnych,
- 0,055 m - dla strzemion fundament6éw i podpor masywnych,
- 0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,
- 0,03 m - dla zbrojenia gléwnego ram, belek, pociagdéw, gzymsow,
- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagéw i zbrojenia plyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
532 Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy faczy¢ w sposob okre§lony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pr¢tow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa si¢ do tgczenia pretow o Srednicy do 12 m, przy
srednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o srednicy 1,5 mm.
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W szkieletach zbrojenia belek i stupoéw nalezy laczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretow - na przemian.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

Kontrola jako$ci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowg nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiaroéw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

proba rozciagania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
- proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z réznych
miejsc krggu.

Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;.
Usytuowanie pretow:

- otulenie wktadek wedtug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci
otuliny,

- rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

odstep od czota elementu lub konstrukeji: £10 mm,
- dhlugos$¢ preta miedzy odgigciami: 10 mm,
- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia: +1 mm (wzajemne odleglosci mierzone w przekroju
poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac
3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym
precie,

- roéznica wrozstawie migdzy pretami gtéwnymi nie powinna przekraczaé +0,5 cm,
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- roéznice wrozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7 1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznos$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. taczna dtugos¢ pretow poszezegolnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich
mas¢ jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych

ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretdéw o $rednicach wickszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8  ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8 1 Zgodnos¢ robodt z dokumentacija projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

8 2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
821 Dokumentyi dane
Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
822  Zakresrobot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

8 3 Odbior koncowy

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczgcie betonowania
elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu:

- zgodno$ci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

- zgodnos$ci z dokumentacjg projektows liczby pretow w poszczegolnych przekrojach,
- rozstawu strzemion,

- prawidlowosci wykonania hakéw, ztacz i dlugosci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
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Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 8.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9 1 Cena jednostkowa Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezb¢dnych czynnikéw produkcii,

oczyszczenie i wyprostowanie, wygigcie, przycinanie pretow stalowych,

faczenie pretow, w tym spawane ,,na styk” lub ,,na zaktad”,

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja projektowa i
niniejsza ST,

- wykonanie badan i pomiardw,

- oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcey i usuniecie ich poza
teren budowy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania Poprawki

PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 2.
BI 8/92 poz. 38 Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i1 sprgzone.
Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-

84023-06/A1:1996Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie. 10 2 Inne
dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukeji,
— Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.
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ST.01.04.01 RUSZTOWANIE

Kod CPV: 452621002 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
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1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z montazem i eksploatacja rusztowan do wykonywania rob6t budowlano
montazowych.

1.2. Zakres stosowania STS

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STS
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegotowa dotyczy nastepujacych robot :

Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 20 m Instalacje odgromowe, rusztowania
zewnetrzne przyscienne, wysokos$¢ do 20 m, bednarka

Instalacje odgromowe, rusztowania zewngtrzne przyscienne, wysokos¢ do 20 m, uziemiacz UR
Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych

1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegétowej sa zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okre§leniami podanymi w specyfikacji technicznej STO.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST0. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z dokumentacja przetargowa,
projektowa, specyfikacja techniczna

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skfadowania podano w

STO.

Przy wykonywaniu robot objetych niniejsza specyfikacja techniczng szczegdtowa wystepuja nizej
wymienione materiaty podstawowe:

- rusztowanie rurowe

- siatka ochronna

- elementy uziemienia rusztowania

Szczegdtowe dane materialow zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej STO. Przy wykonywaniu

robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje nastgpujacy sprzet:
elektronarzedzia.

4. TRASPORT
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu zgodnie ze specyfikacja techniczna STO0.
4.2.Szczegolowe wymagania dotyczace transportu

Do przewozu materiatéw nalezy uzywac pojazdow samochodowych umozliwiajacych
zabezpieczenie wyrobu przed wptywem warunkow atmosferycznych i uszkodzeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki wykonywania robot

Wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w specyfikacji technicznej STO, punkt 5.
5.2. Szczegolowe warunki wykonywania robét.

Montaz rusztowania mozna stawia¢ na podtozu o odpowiedniej wytrzymatosci. Obciazenie jednostkowe
od konstrukcji rusztowania nie moze by¢ wigksze od wielkosci dopuszczalnych dla danego podtoza. Podklady
pod stojaki rusztowan nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu. Rusztowanie nalezy sktada¢ zgodnie z
instrukcja producenta przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Wskazane jest kotwienie rusztowania
do budynku. Rusztowanie nalezy osiatkowac¢ i uziemi¢, wykona¢ pomiary elektryczne uziemienia.

Po wykonaniu wszystkich robot nalezy dokona¢ odbioru spisa ¢ protokot, ktory stanowi podstawe dopuszczenia
rusztowania do uzytkowania. Rusztowania przy kominach wykonywac¢ nalezy z tarcicy iglastej sortowanej
wytrzymatosciowo.

W czasie eksploatacji nalezy okresowo sprawdzac stan techniczny rusztowania. Przy
wykonywaniu rusztowania nalezy sprawdzi¢ materiaty, podtoze, prawidtowos¢ wykonania,
urzadzenia piorunochronne.

6. KOTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej STO.
Kontrola rob6t montazu zadaszen obejmuje:
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
sprawdzenie jako$ci materiatow
sprawdzenie pionowania i poziomowania element 6w
sprawdzenie ilosci i jako$ci zastosowanych elementéw mocujacych sprawdzenie czy w czasie montazu
nie wystapity uszkodzenia elementéw sprawdzenie stabilnosci konstrukeji rusztowania sprawdzenie
wykonanych potaczen
sprawdzenie skuteczno$ci uziemienia(pomiary elektryczne)

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Zgodnie z STO punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 .0golne zasady odbioru robé6t podano w STO punk t 8.

8.2.Szczegolowe zasady odbioru.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja i uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli wszystkie
pomiary i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.
Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokolem i winien zawieraé oceng
wynikow kontroli,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

9. PODSTAWA PLATOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych oraz podstawy
ptatnosci podano w STO , punkt 9.

10. DOKUMETY ODIESIEIA

Zgodnie z STO punkt 10 oraz:

PNM479001:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i

glowne parametry

PNM479002:1996 Rusztowania stojace metalowe robo cze. Rusztowania stojakowe z
rur

PNM479003:1996 Rusztowania stojace metalowe robo cze. Rusztowania ramowe
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PNM479004:1996 Rusztowania stojace metalowe robo cze. Ztagcza PNEN 74:2002U Ztacza, trzpienie centrujace i
stopy stosowane w rusztowaniach roboczych ino $nych wykonanych z rur

stalowych Wymagania i procedury badan PNB03163 1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia
PNBO031632:1998 Konstru kcje drewniane. Rusztowania. Wymagania PNB031633:1998 Konstrukcje drewniane.
Rusztowania. Badania przy odbiorze
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ST.01.05.00 MONTAZ DZWIGOW OSOBOWYCH

kod CPV 45313100-5-9 Instalowanie wind
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dostawy i montazu dzwigu
osobowego w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Zakres robét objetych SST

Elementy , ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu dostawe
i montaz dzwigu osobowego o wymiarach zapewniajacych dostep dla oséb niepelnosprawnych na poziom
wszystkich kondygnaciji uzytkowych budynku, z kabing nieprzelotowa, w konstrukcji zelbetowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymagania ogolne” pkt
1.4,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ montazu, stan wyposazenia oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialty

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ,,Wymagania ogoélne”
pkt 2.

2.2. Dzwig osobowy

Wedlug specyfikacji opisanej w projekcie budowlano-wykonawczym — dzial V technologia
3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Roboéty wykona¢ przy uzyciu sprzetu zgodnego z technologia i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed wszelkimi uszkodzeniami zgodnie z
wytycznymi producenta
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5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z montazem dzwigdéw nalezy wykonaé prace adaptacyjne — wg
wytycznych dostawcy dzwigu.:

- budowlane dotyczace szachtow
- elektryczne

1 zapoznac si¢ z warunkami istniejacymi w miejscu montazu i oceni¢ czy zapewniaja one mozliwos$¢
bezusterkowego wykonania robot.

Elementy osadzi¢ i podtaczy¢ zgodnie z dokumentacja techniczng , wytycznymi producenta akceptowanymi
przez Inspektora Nadzoru.

6. Kontrola jakosci robot
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ zgodnos¢ dostaw z umows.

6.1. Badanie materialow uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalaczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami

panstwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowagé:

- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen
konstrukeyjnych, prawidlowego dziatania czgsci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowag:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i poziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami

- sprawdzenie dziatania czg$ci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

Wymagana jest zgodno$¢ jakosci i1 standardu - powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o
jakosci , znakiem kontroli jakos$ci lub innym réwnorzednym dokumentem. Sprawdzeniu podlega réwniez
poprawnos$¢ ustawienia i podigczenia urzadzen.

Roboty podlegaja odbiorowi. Wymagane jest uzgodnienie i odbior UDT.

Kontrola jako$ci robot po ich wykonaniu powinna by¢ elementem procedury odbioru koncowego.
7. Obmiar robét

Zgodnie z warunkami okreslonymi w Wymaganiach Ogolnych

8. Odbidr robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
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Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punkcie 5 zgodnie z
wymaganiami wg punktu 6.

Odbidr wyposazenia powinien obejmowac zgodnos$¢ z umowa ,dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytworcy.

Do odbioru koncowego Zamawiajacy powinien przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. protokot dopuszezenia dzwigu do eksploatacji przez UDT

2. projekt powykonawczy instalacji elektrycznych.

3. ocena zgodnosci zastosowanych wyrobow technicznych i materiatow budowlanych.
Komisj¢ odbioru koncowego powotuje Zamawiajacy.

Protokot odbioru koncowego powinien zawiera¢ ocen¢ jakosci wykonanych robot.

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z warunkami okreslonymi w Wymaganiach Ogolnych

10. Przepisy zwigzane

10.1.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004
r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

- Instrukcje montazowe w/w producentow

- Aktualne normy i wytyczne do projektowania i eksploatacji instalacji, urzadzen wynikajacych z rozwiazan
technologicznych przyjetych nn. opracowaniu.

10.2 Normy

- PN-EN 81-1:2002 z p6zn zm. Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow -- Czgs¢ 1:
Dzwigi elektryczne

- PN-EN 81-28:2004 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw -- Dzwigi osobowe i
towarowe -- Czg¢s¢ 28: Zdalne alarmowanie w dzwigach osobowych i towarowych

- PN-EN 81-58:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw -- Badania i proby --
Czes$¢ 58: Proba odpornosci ogniowej drzwi przystankowych

- PN-EN 81-70:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow — szczegdlne
zastosowania dzwigéw osobowych i towarowych -- Czes$¢ 70: Dostepnosé dzwigdw dla osob, w tym osob
niepelnosprawnych.
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ST.01.06.00 POKRYCIE DACHU PAPA,
OBUDOWY Z PLYT, RYNNY

kod CPV 45261213-0 Kladzenie dachow
kod CPV 45261310-0 Obrobki blacharskie
kod CPV 45261320-3 Kladzenie rynien i rur spustowych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
pokryciem dachowym obrobkami blacharskimi i rynnami w budynkach w odniesieniu do wykonania zadania
opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiso6w bhp.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:
- Pokrycia dachu papg asfaltowa zgrzewalng wierzchniego krycia NRO o klasie reakcji na ogien E, PN-EN
13707:2006+PN-EN 13707:2006//A1:2007
- Obrobek blacharskich

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w SST
B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za ich
zgodno$¢ z rysunkami, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,,Wymagania ogolne pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm

Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacjg dotyczaca sktadowanych na budowie
materialow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
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2.2 Wymagania szczegélowe

Pokrycie dachowe - blacha trapezowa, konstrukcja drewniana, rynny PCV.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet do wykonania robot

Sprzet powinien odpowiadaé ogodlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i wytrzymatosci. Sprzet
powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta
oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

Transport materialow

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementow
itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot pokryciowych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyc¢
przemieszczanie przedmiotow w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2 Zasady wykonywania poszczegélnych rodzajow robot.

Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajac
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane pokrycie dachu.

5.3 Obudowa elewacji z plyt elewacyjnych HPL
Prace powinny by¢ wykonane $cisle wedlug wytycznych producenta oraz Inspektora Nadzoru
5.4 Pokrycie gontu bitumicznego

Roboty blacharskie z blachy powlekanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej niz15°C. Robét nie wolno wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.5 Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
Przy wykonaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchéw pionowych i
poziomych dachu w taki sposob, aby nastapit szybki odplyw wody z obszaru dylatacji.
5.6 Urzadzenia do odprowadzenia wéd opadowych

W dachach, w warstwach pokrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku
podtuznym.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty
za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, Pn-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.
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5.5 Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Przy wykonaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchow pionowych i
poziomych dachu w taki sposob, aby nastapit szybki odplyw wody z obszaru dylatacji.

5.6 Urzadzenia do odprowadzenia wéd opadowych

W dachach, w warstwach pokrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku
podtuznym.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty
za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, Pn-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Wymagania ogolne” pkt 6.

Kontrola wykonania podktadéw dachéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora
Nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokrycia zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p.4.3.2.

Kontrol¢ pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych robdt z wymaganiami norm:
PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002,
PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej
SST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Jednostka obmiarowa jest:

dla robét 45261213 — krycie dachu gontem — 1 m”. Z powierzchni dachu nie potraca si¢ urzadzen obcych,
np. wywiewki itp. O ile powierzchnia ich nie przekracza 0,5 m® .

dla robét 45261310 — obrobki blacharskie — 1 m?

dlarobot 45261320 — rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych

7.2 Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie zgloszenia Wykonawcy.

Odbiér podkladu — badanie podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych. Sprawdzenie rownosci powierzchni podkladu
nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatka
milimetrows. Przeswit migdzy sprawdzana powierzchnig a latg nie powinien przekroczy¢ 5 mm w kierunku
prostopadlym do spadku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

Odbior pokrycia —roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagaja odbioréw czg§ciowych. Badania
w czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robodt, do ktorych dostep jest niemozliwy lub
utrudniony. Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu. Odbidr polega na:
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Sprawdzeniu wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknieé, odchylenia rabkow lub zwojéw od linii
prostej, ztacza sa prostopadte do okapu itp.),

Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek
Sprawdzeniu faczenia i umocowania arkuszy
Sprawdzeniu wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.

Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, §cian i kominow itp.
Sprawdzenie prawidtowos$ci spadkéw rynien

Sprawdzenie szczelno$ci potgczen rur spustowych

Odbior pokrycia blacha potwierdza si¢ protokotem, ktory powinien zawieraé:

oceng wynikéw badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
sprawdzenie zgodnos$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamoéwieniem.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2 Pokrycie dachu papa NRO LEMBIT

Cena wykonania Im” krycia obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materialow i sprz¢tu

obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi

ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 15 m

oczyszczenie podktadu

pokrycie dachu i wykonanie obrobek na zadany wymiar, umocowanie za pomocg wWkretow
samogwintujacych ptyt dachowych, gasioréw i obrébek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu
oczyszczenia miejsca pracy z resztek materiatow

likwidacja stanowiska roboczego

9.3 Obrdébki blacharskie
Cena wykonania Im” obrébek obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego

zamontowanie i umocowanie obrobek w podiozu
uporzadkowanie stanowiska pracy

9.4 Rynny i rury spustowe
Cena wykonania 1m rynien lub rur obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego
zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych
uporzadkowanie stanowiska pracy
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-61/B-10245Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.
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PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciggltym podtozu.

PN-EN 508-2:2002 Wiyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Czg§¢ 2 : Aluminium

PN-EN 508-3:2002 Wiyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Czgé¢ 3 :Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych
z blachy ze stali odpornej na korozj¢ uktadanych na ciaglym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wiyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych
z blachy aluminiowej uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraglych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.
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ST.01.07.00 TERMOIZOLACJE, OCIEPLANIA
SCIAN BUDYNKOW

Kod CPV 45450000-6 Ocieplenia $cian budynkow
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru —termoizolacji i ocieplenia $cian budynkéw w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1
wymagan ogolnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiso6w bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie systemow ociepleniowych
wykonywanych w budynkach nowobudowanych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatow, wymagan w zakresie
sposobOw oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych systemow
ociepleniowych oraz ich odbiorow.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okres§leniami podanymi w ST
,»,Wymagania ogodlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nast¢pujace terminy:

Podloze — powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — material nanoszony na podtoze lub > warstwe zbrojong, celem regulacji (wyréwnania,
redukcji) nasigkliwo$ci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — material o niskiej warto$ci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO
mocowany w formie plyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

Laczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad
kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezpo$rednio na powierzchni materiatu do izolacji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwi¢kszy wptyw na wlasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wlékna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciaghych wtokien szklanych
w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.
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Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymatosci
mechanicznej. Zbrojeniem sa zazwyczaj siatki z wiokien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy
jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie
przed oddzialywaniem warunkow atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupeliajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych
BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska, wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyroboéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano
za ,regionalny wyrob budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcji.

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwoér szkta
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem plyt izolacji
termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widéknem szklanym) do
klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, welna
mineralna). Wybor zaprawy ma wplyw na klasyfikacj¢ palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa
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klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek
pomiarowy): 10 £1 cm.

2.2.3. Phyty termoizolacyjne:

— plyty z welny mineralnej zwyktej i lamelowej maja zastosowanie na catych powierzchniach $cian budynkow
lub, w potaczeniu ze styropianem, tylko na cze¢sci powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Ptyty z welny
mineralnej zwyktej wymagaja w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z welny lamelowej moga bye,
zaleznie od whasciwosci podloza, tylko klejone. Szczegdtowe wymagania dla ptyt z welny mineralnej okresla
norma PN-EN 13162,

— inne rodzaje materiatéw termoizolacyjnych — szklo piankowe, pianka mineralna.
2.2.4. Laczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sa w talerzyki
dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych,

— profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania plyt izolacji
termicznej o frezowanych krawedziach.

Materialy do reperacji elewacji péinocnej budynku po wykonaniu szybu windy:

2.2.5. Zaprawa zbrojaca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajaca wypelniacze (takze wiokna) masa, nanoszona na powierzchnig ptyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana
jest siatka zbrojagca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca — siatka z wldkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o
gramaturze min. 145 g/m’, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Mimo mozliwo$ci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentow,
dla poprawy cech optycznych, nasigkliwo$ci i odporno$ci na zanieczyszczenia wymagaja zwykle malowania
farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sa w réznych grubosciach i fakturach
powierzchni — typu baranek lub rowkowy (,.kornik”, ztobiony),

— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materialy do
wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi.
Grubosci i faktury powierzchni - jak w przypadku tynkow mineralnych,

- masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy akrylowej)
gotowe materiaty do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania
farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych grubosciach i fakturach
powierzchni tynkow - typu baranek, rowkowy lub modelowany,

- masy silikonowe - oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do wykonywania tynkoéw
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury
powierzchni - jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

2.2.8. Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub
uzupelniajgco na powierzchniach tynkoéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupehiajace (akcesoria systemowe):
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- profile cokolowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztaltowania
dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkéw rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z wtokna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow budynkdw, ociezy itp.)
przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) shuzace do wykonywania stykow BSO z
innymi materiatami (np. o§cieznicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztaltowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- tasmy uszczelniajace - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypelniania
szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z o$cieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajgca - material do wypetniania nieszczelnych potaczen migdzy ptytami izolacji termicznej,

- siatka pancerna - siatka z wiokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m?), do wykonania
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddzialywaniu mechanicznym (np. do
wysokos$ci 2 m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali - siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m?) do ksztattowania
detali elewacji (boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa zbrojong i
malowane,

- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowe;j),
dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sklad wigkszosci systemow BSO wchodzi jedynie cz¢s¢ wymienionych wyzej elementow.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okre$leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe
systemy ocieplania sa3 wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami.
Wiynika z tego wymog konieczno$ci wytacznego stosowania sktadnikow systemu, wymienionych w

odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sa Europejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG
nr 004, narynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych
Wiyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowe;),

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,
- spehniaja wymagane wlasciwos$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
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Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.5. Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcja producenta oraz odpowiednia Aprobata Techniczng (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny
z wytycznymi producenta,

- materialy suche - przechowywac¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i oddzialywaniem warunkow atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt.
3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robot na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robot elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania
mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatow - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do nakladania mas i zapraw - tradycyjny sprz¢t i narzgdzia do naktadania r¢cznego (pace, kielnie,
szpachelki, faty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety
natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do cigcia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi -szlifierki reczne, pity
reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni plyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania otworow
(zaglebianie talerzykow i krazkow termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkow - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzg¢dzia do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Transport materialow

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentow materiatow,
aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji srodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzgtem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Rgczny zaladunek zaleca si¢
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
weciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej tadownosci jednostki transportowe;.
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykonac¢ projekt robot ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektow nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow elewacyjnych w sposob nie powodujacy
powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkow termicznych,

- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnié¢ przebicia, bruzdy i ubytki,
- wykonac¢ caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach

przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykonac roboty, majace wplyw na sytuacj¢ wilgotno$ciowa podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i
jastrychy,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.
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5.3. Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczgciem robot nalezy wykona¢ oceng podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Proéba odpornosci na $cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystgpowania
pozostatosci wykwitow i spiekdw za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proéba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacig¢¢ i zrywanie powierzchni lub
ocena zwartosci i nosno$ci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania - ocena chtonnos$ci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gladkosci - okreslenie wielko$ci odchytek $ciany (stropu) od plaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne s3 od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe
monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sa one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegdtowej nalezy
odwota¢ si¢ do norm dotyczacych rodzaju podtoza wystepujacego na docieplanym obiekcie).

[lo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow, miarodajnych dla
calej powierzchni podloza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymalo§¢ powierzchni podlozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejacych
- zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwo$ci dotyczacych
wytrzymato$ci nalezy wykonac jej badanie metoda ,,pull off”, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego
(testera, zrywarki). Mozna takze wykonac probe odrywania przyklejonych do podioza probek materiatu
izolacyjnego.

Szczegolnej uwagi wymagaja podtoza (warstwowe) Scian wykonanych w technologii wielkoptytowe;j
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega wytrzymato$¢ (stan techniczny)
zakotwien warstwy zewnetrzne;j,

5.4. Przygotowanie podloza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

- oczysci¢ podloze z kurzu i pytu, usuna¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

- usung¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypelienie zaprawa wyréwnawcza),

- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschnigcia,

- w przypadku istniejacych podlozy usuna¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych si¢ tynkow i warstw
malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa

(rézne rodzaje $cierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielko$ci powierzchni podtoza, powstate
ubytki wypelni¢ zaprawa wyrownawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej szczegotowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
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5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkow atmosferycznych (najczgéciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opaddow, silnego nastonecznienia,
wysokiej wilgotno$ci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych
przed oddzialywaniem opad6w atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy
zawieraja odmiany materiatow, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci
powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegélne warunki danego systemu
docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegotowe;.

5.5.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podloza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies$¢ srodek gruntujgcy na cata
jego powierzchnig.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczgciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowa¢ wzdtuz niej
listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze
profile i listwy w miejscach krawedzi BSO -zakonczen lub stykow z innymi elementami elewacji. Za pomoca
sznurow wyznaczy¢ plaszczyzng plyt izolacji termiczne;.

Nanies¢ zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci
plackéw i ciaglego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca zabkowang na catej
powierzchni plyty. Ptyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczesniej zaprawa na catej powierzchni. Nie
nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi phyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesunigcie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie phyt i
wypelnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — pianka uszczelniajaca. Po
zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonac
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugos¢
tacznikow zalezna jest od grubosci phyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m?)
— od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich koltki rozporowe, a
nastegpnie wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO — oScieza, krawedzie naroznikéw budynku i o$ciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i potaczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew,
profili, katownikow, tasm i paskow siatki zbrojace;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykonac¢ zbrojenie ukos$ne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchni¢ plyt izolacji termicznej naciagna¢ paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w
nig za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke¢ pancerng. Powierzchni¢ warstwy

zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek
gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.
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5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie wezesniej, niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych)
nanie$¢ mas¢ tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchnig obrobee, zgodnie z wymaganiami
producenta systemu i dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna szczegdétowa (w SST nalezy te
wymagania opisac). Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury
powierzchni. Powierzchni¢ tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan projektu,
systemu, warunkow srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie napre¢zen termicznych na elewacjach
potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania kolorow ciemnych o wspétczynniku odbicia
rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktore beda
wykorzystane do wykonywania robot oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materialow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materialow na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysytce materialow przez producenta,
potwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz normami
powolanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.

6.2.2. Ocena podloza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robét

Jakos$¢ i1 funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo
okres§lonych robdt. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegolnie wazna jest biezaca kontrola robot
zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza - no$nosci, czysto$ci, wilgotnosci, nasigkliwo$ci (wykonania warstwy
gruntujacej), rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnoSci stykow ptyt, wypelnienia szczelin, czystosci krawedzi piyt,
uksztattowania detali elewacji - dylatacji, stykow i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych,
potozenia talerzykoéw (krazkow) wobec plaszezyzny phyt (w ptaszezyznie lub do 1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia krawedzi,
wielkos$ci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jako$ci powierzchni warstwy zbrojone;j,
wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac¢ szkodliwych
peknigé w warstwie zbrojonej, tzn. peknigé na potaczeniach ptyt i/lub peknigé o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j:
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- tynku - pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,
- malowania - pod wzglgedem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan, dotyczacych
robdt ociepleniowych, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnos$ci z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng (szczegétowa) wraz z wprowadzon ymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakoS$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidlowosci przygotowania podtoza,
— prawidtowo$ci wykonania ocieplenia i szczegolow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstgpie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy
zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt potwierdzaja, ze przygotowane podtoza
nadawaty si¢ do wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materiaty spelnialy wymagania pkt. 2 niniejszej SST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.
6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokonaé¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem
systemow ocieplania §cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktore
powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkow odbioru a
podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z
zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemow ocieplania $cian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz
Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescia ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla tynkow o
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania
normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Obowigzujg takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wigksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkéw nie powinny by¢ wigksze niz
10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na calej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny
1 staty kolor i fakturg. Niedopuszczalne jest wystgpowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklgstosci,
mozliwych do wykrycia w §wietle rozproszonym.

7. 'WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
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7.2.1. Powierzchnig ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci $cian
W stanie surowym w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do goérnej
krawedzi warstwy ocieplanej.

7.2.2. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1 m?,
doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnig osciezy, obliczong w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w swietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscia
ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robé6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie.

Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczgciem nastgpnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektows i szczegotowa specyfikacja
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie wykonywania nastgpnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcey (kierownik
budowy).

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czgéci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym

robot.

Celem odbioru czg$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robétach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiodr koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektows.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres$la¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegbdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
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- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbior6w czesciowych,
- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej robot ociepleniowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny robdty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nast¢pujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé¢ niezgodnos$ci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawic
je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwalosci i szczelnosci ocieplenia,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci

wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robot ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocen¢ wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania ocieplenia z zamoéwieniem. Protokol odbioru
koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu regkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robot.
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Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnos$ci

Rozliczenie robét ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajagcym a wykonawca nast¢puje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robo6t zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzgtu,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- oceng i przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementow elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdl, styki z ptaszczyznami innych materialow elewacyjnych,
krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

- gruntowanie podtoza,

- przyklejenie plyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych, wypelnienie
ewentualnych nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni phyt,

- mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkow rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robot
ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyrownanie jej,
- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworow,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementow
dekoracyjnych (profili),
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- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp.,
wraz z docigciem potaczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow siatki zbrojacej itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potaczen w
naroznikach wklgstych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem
przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

- wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. plaszczyzn kolorystycznych) - tynki, oktadziny,
ewent. malowanie,

- usunigcie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementoéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,
- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,
- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposob uzgodniony ze Zleceniodawceg i zgodnie z

zaleceniami producenta,
- likwidacj¢ stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych rusztowan
moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztow
montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy
ustali¢ w postanowieniach pkt 9 szczegdtowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1.Normy
PN-EN 13162:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004

Wiyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003
Wiyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)
Wiyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005
Wiyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze

styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005
Wiyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z welng
mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998
Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999
Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994
Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-63/B-06251
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Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280
Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania badania
przy odbiorze.

PN-80/B-10021
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026
Sciany monolityczne z lekkich betondéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.

PN-68/B-10020
Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023
Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-68/B-10024
Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéow z autoklawizowanych betonéw komoérkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001
Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004
r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pozn.
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z
dnia 12 maja 2004 r.).

- Wiytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych
systemoOw ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkéw Warszawa 2002 r.
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- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny mineralnej jako
materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewngtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 1.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom I Budownictwo ogodlne czgs¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spelniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.
2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobow budowlanych.
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ST.01.08.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
I NISKOPRADOWE

Kod CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot — instalacji
elektrycznych i teletechnicznych.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentow
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata podana w
tytule dokumentacji.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji robot:
e instalacje elektryczne wewnetrzne i sieci zewngtrzne
e instalacje teletechniczne

1.4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania raz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami Zamawiajacego oraz warunkami technicznymi.

Pozostate ogdlne warunki dotyczace robot podano w czesci ogolnej specyfikacii.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i skladowania.
Warunki podano w czgsci ogdlnej specyfikacji techniczne;.

ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Materialy - zestawienia wedlug przedmiarow robot

3. SPRZET

Do wykonania robdt sieciowych i przytaczeniowych Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze specjalistycznych narze¢dzi i sprz¢tu do prowadzenia robot ziemnych i montazowych, w tym
m.in.: niwelatorem, koparka podsigbierna / koparko-spycharka / spycharka gasienicowa, samochodem
dostawczym skrzyniowym / samowyladowawczym, zurawiem samochodowym / dzwigiem, mlotem
pneumatycznym, umocnieniami systemowymi wykopow, zageszczarka wibracyjng.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czesci ogolnej specyfikacji technicznej. Dobor
transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Instalacje elektryczne - zakres robot:

- Przygotowanie tras, koryt i kanatéw kablowych wraz z przebiciami, uszczelnieniami i
niezbednymi robotami budowlano-wykonczeniowymi,

- Ukladanie kabli i przewodow,

- Znakowanie kabli i przewodow,

- Przeprowadzenia prob dzialania instalacji i pomiarow
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5.2. Opis robét

Wymaga si¢, aby wszystkie materiaty i urzadzenia byly dobrane wg specyfikacji materiatlowej dotaczonej do
projektu, ponizej zamieszczonych wytycznych oraz przedmiaru robét z zalacznikami. Nalezy stosowaé materiaty
wysokiej klasy, niezawodne, renomowanych i popularnych na rynku polskim firm, starannie wykonane i
zamontowane. Wszystkie materialy i urzadzenia musza posiada¢ komplet dopuszczen, aprobat i atestow.

W przypadku elementéw widocznych takich jak oprawy o§wietleniowe, gniazda, taczniki, nalezy przed zakupem
przedstawic¢ prototyp oraz kolorystyke do akceptacji przez Glownego Architekta.

W Projekcie Wykonawczym podano konkretnych dostawcoéw oraz typy urzadzen. Powyzsze nalezy traktowac
jako zasadnicze. Wszelkie odstgpstwa musza by¢ wezes$niej uzgodnione z Inwestorem oraz Biurem Projektow.

W przypadku zlozenia oferty przygotowanej w oparciu o zamienniki Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢
listg proponowanych zamiennikéw z podaniem typu i producenta wraz z kartami urzadzen, wymaganymi
certyfikatami i aprobatami, celem uzyskania akceptacji.

5.3. Wewnetrzne linie zasilajace

Wewngtrzne linie zasilajace do duzych odbiornikéw oraz tablic i rozdzielczych nalezy wykonaé 5-cio zytowymi
kablami YKY w izolacji 1kV.

Kable nalezy uktada¢ w drabinkach i korytkach kablowych przeznaczonych dla instalacji silnopragdowych,
prowadzonych pod stropem i/lub w przestrzeni sufitu podwieszonego.

Przejscia kabli i przewodow przez stropy wykonac nalezy w rurach RL o §rednicach dostosowanych do
przekroju przewodow.

Odgalezienia od wlz-tow we wnekach nalezy wykonac przy uzyciu izolowanych zaciskow rozgateznych
przelotowych, umozliwiajacych wykonanie rozgal¢zienia bez przecinania przewodow.

Wszystkie przejscia kabli przez odrebne strefy pozarowe wykonac jako szczelne z zastosowaniem materiatow
uszczelniajacych o 90 min. Odpornosci ogniowej o ile klasa odpornosci ogniowej §ciany nie narzuca wyzszych
parametrow.

Linie zasilajace urzadzenia zasilane sprzed gldownego wylacznika pozarowego a prowadzone wewnatrz obiektu
nalezy wykona¢ przewodami i kablami o odpornosci ogniowej klasy E90 (trwato$¢ izolacji 90 min).

Wszystkie kable wchodzace do obiektu ponizej poziomu ziemi prowadzi¢ w przepustach z rur ochronnych.
Przepusty po wprowadzeniu kabli nalezy odpowiednio uszczelnic.

5.4. Trasy kablowe
Glowne trasy kablowe

Dla wszystkich wewngetrznych linii zasilajacych i obwodow instalacji elektrycznych w obiekcie projektuje si¢
odpowiednie trasy kablowe.

Glowne ciagi korytek kablowych powinny zapewni¢ mozliwos¢ rozprowadzenia wszystkich lub wigkszosci
obwodow sity i o§wietlenia.

Wszystkie zej$cia pionowe tras kablowych winny by¢ wykonane za pomoca drabinek kablowych z pokrywami
metalowymi

W szachtach instalacyjnych kable i przewody ukladac¢ na drabinkach kablowych mocowanych do $cian wnek.

Nalezy stosowa¢ koryta ocynkowane o grubo$ci blachy min 1,5mm.
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Sposob podwieszania gtownych tras kablowych

Wszystkie drabinki i korytka nalezy podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny. Rozstaw podwieszen dla koryt
kablowych nalezy dostosowa¢ do no$nosci koryta przy zatozeniu maksymalnego obcigzenia koryt, jednak nie
rzadziej niz 1,5 — 2m.

Drabiny i koryta nalezy podwiesza¢ przede wszystkim do $cian i stropéw za pomoca systemowych zawiesi
podwdjnych, wspornikéw, podstaw sufitowych, itp.

Nalezy stosowa¢ podpory i zawiesia o wymiarach i nosnosci dostosowanych do rozmieszczenia i przenoszonych
obcigzen.

Nalezy uzywaé elementow typowych, posiadajacych odpowiednie atesty.

Nie dopuszcza sie wykonywania zawiesi we wlasnym zakresie.

Usytuowanie kanaldéw instalacyjnych nalezy skoordynowac¢ z ukladem innych instalacji przebiegajacych w
posadzce oraz uktadem mebli w pomieszczeniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci robot.

Zasady kontroli jako$ci robot

Badania i pomiary

Raporty z badan

Badania prowadzone przez Zamawiajacego
Certyfikaty i deklaracje

Dokumenty budowy

Zgodnie ze specyfikacja ogolna i specyfika robot

7. OBMIAR ROBOT

e  Zasady obmiaru robot
e Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Zgodnie ze specyfikacja ogdlng i specyfikacja robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot podano w czgsci ogolnej specyfikacji techniczne;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w czesci ogdlnej specyfikacji techniczne;.

8.1. Odbiodr koncowy instalacji elektrycznych

Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbior techniczny koncowy.

Podstawa odbioru jest zgodnosci instalacji z dokumentacja techniczna, zgodno$¢ zastosowanych materiatow,
certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci na rynek europejski.

Nalezy ponadto wykona¢ nastgpujace badania i pomiary odbiorcze:
+ Wykonac¢ pomiary stanu izolacji kabli NN,

+ Wykona¢ proby dziatania uktadu zasilania,
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+ Sprawdzi¢ poprawno$¢ mocowania i montazu urzadzen,
+ Sprawdzi¢ poprawno$¢ prowadzenia tras kablowych i przewodow,

+ Wykona¢ badanie ciggtosci przewodow ochronnych w tym gléwnych i dodatkowych potaczen
wyrownawczych,

+ Wykonac¢ pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

= Wykona¢ pomiary skutecznosci szybkiego wylaczenia zasilania,

+ Wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia,

+ Wykonac proby dzialania poszczegélnych urzadzen oraz instalacji,

+ Wykona¢ pomiary spadkow napigcia,

+ Wykona¢ pomiary natgzenia o$wietlenia.

+ Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za pelny zakres dokumentacji.
Ptatnosci beda dokonywane za wykonanie poszczegolnych etapéw robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

NORMY:

PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obciazalnosci dlugotrwate przewodow.

PN-E-04405 Pomiary rezystancji.
PN-E-05009/41 Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-E-05023 Urzadzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewodow gotych oraz izolacji zyt
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zerowych i ochronnych i ochronnych w przewodach i kablach.

PN-E-05125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-E-90054
Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

PN-E-90184
Przewody wielozylowe o izolacji polwinitowe;.

PN-E-90301

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe
0,6/1kV.

PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1kV

ZN/MP-13-K3177 Kable elektroenergetyczne z zytami aluminiowymi z polietylenu usieciowanego i powtoce
polwinitowe;j

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, norma wieloarkuszowa

PN-EN-12461-1 Oswietlenie miejsc pracy

WARUNKIT TECHNICZNE:

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 roku Nr 75 poz.
690),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U). Nr 107, poz. 679),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 marca 1998 roku w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113, poz. 728),

Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 120, poz. 1133 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 120, poz. 1126 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami — w tym zmiany wprowadzone w dniu
11.07.2003) — Prawo budowlane.
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STS 01.09.00 - NAWIERZCHNIA
Z. KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
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1. WSTEP

1.1. Zakres robot.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm dla zadania —
»dobudowa windy do budynku Osrodka zdrowia w Solcu-Zdroju”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdét objetych niniejsza SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza wykonania nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm:

— jezdni z kostki koloru szarego i czerwonego.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
$cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktory umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub lukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika, charakteryzujacy
si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscia nie wigksza niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikow i ciggéw pieszych od terendéw nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypeliony okreslonymi materiatami
wypehiajacymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypemiony okreslonymi materiatami wypekiajacymi.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" .

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6ot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” 1.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” 2.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sklfadowania, podano w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 2.

2.2.Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
drog, ulic, chodnikow itp. okresla PN-EN 1338 w sposob przedstawiony w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowe;j, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewngtrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zalaczni Wymaganie
k normy
1 2 3 4
1 Ksztatt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm C Dhugos¢ Szerokosé Réznica pomiedzy
od zadeklarowanych Grubos¢ dwoma pomiarami
wymiardéw kostki, grubosci, tej samej
kostki, powinna
orubosci < PRI
1.2 Odchytki ptaskosci i C Maksymalna (w mm)
pofalowania (jesli maksymalne
wymiary kostki > 300 mm), wypuklosé wklgstos¢
przy dlugosci pomiarowe;j
300 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporno$¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia
zamrazanie/rozmrazanie z <1,0kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik <
udziatem soli odladzajacych 1,5 kg/m2
2.2 Wyt£z‘ymaioéé ha“rozciqganie F Wytrzymato$¢ charakterystyczna T 2 3,6 MPa.
przy roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie
powinien wykazywa¢ obcigzenia niszczacego
mnieiszeoo niz 250 N/mm dhieosci rozhunania
2.3 Trwalos¢ (ze wzgledu na F Kostki maja zadawalajaca trwatosé
wytrzymatosc) (wytrzymatos¢) jesli spelnione sg wymagania pktu
2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
2.4 Odporno$¢ na $cieranie (wg GiH |Pomiar wykonany na tarczy

klasy 3 oznaczenia H normy)

szerokiej Bohmego, wg zat. H normy -
Sciernej, wg |badanie alternatywne

zat. G normy

-badanie

<23mm  |<20.000mm3/5000 mm2
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2.5 Odporno$¢ na I a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byta
poslizg/poslizgniecie szlifowana lub polerowana - zadawalajaca
odpornosc,

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania warto$ci
odpornosci na poslizg/poslizgnigcie - nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej wartos¢
pomierzong wg zal. | normy (wahadtowym

3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢
rys i odpryskow,
b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,
3.2 Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze -
producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
33 Zabarwienie (barwiona moze

) e poréwnane z probka producenta, zatwierdzong
by¢ warstwa $cieralna lub caly przez odbiorce,
element)
c) ewentualne roznice w jednolitosci tekstury lub

zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi

zmianami we wlasciwo$ciach surowcow 1

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktory przy
wypelnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca si¢ stosowanie
srodkow stabilnie barwiagcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu,
tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i barwnikoéw organicznych). Uwaga:
Naloty wapienne (wykwity w postaci bialych plam) moga pojawi¢ si¢ na powierzchni kostek w poczatkowym
okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujacych w
betonie i zanikaja w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.2. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podioze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin w nawierzchni

Nalezy stosowac nastgpujace materialy:
a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchni¢

- mieszankg cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego uzytku
spelniajacego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004,

b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” 3.
111



Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:

- recznie, zwlaszeza na matych powierzchniach,

- mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajacych si¢ z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia;
urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac¢ specjalne narzg¢dzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ zaggszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowa, chronigce kostki przed §cieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” 4.

Transport moze by¢ wykonany dowolnym $rodkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.3. Konstrukcja podbudowy

Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchni¢
powinno by¢ wyprofilowana zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowana z wymaganiami SST D-
04.04.02.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Ustawianie kraweznikow, obrzezy i ew. wykonanie $ciekow przykraweznikowych powinno by¢
zgodne z wymaganiami zawartymi w odno$nych SST . Obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystapieniem
do ukladania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzgdu
kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.5. Podsypka

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 5 cm, a wymagania dla materialow na podsypke
powinny by¢ zgodne z p-ktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekracza¢ 1 cm.  Podsypke¢ cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a
nastgpnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspolczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata si¢ i nie bylo na dtoni sladow wody, a po naci$nigciu palcami podsypka
rozsypywala si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z
kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym,
lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Catkowite ubicie nawierzchni i
wypelnienie spoin musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
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5.6.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania
Ksztatt, wymiary, barwe 1 inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1.
5.6.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki
kostke nalezy zabezpieczy¢ materialami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

5.6.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wigckszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materialu, w ktorej
niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie r¢czne zaleca si¢ wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych
wymiarow i ksztattow kostek. Ukladanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogta przenosic¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagana doktadnoscia.
Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potowek i
dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by
kostki nie przywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy
uzupelniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek i krawgznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zaggszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazow
itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek sciekowych (Sciekow).

Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupehnia si¢ kostka cigta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢
prowizorycznie okoto pélmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie
na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednocze$nie
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w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierowno$ci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.6.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
Szerokosc¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypeti¢ piaskiem.
5.7. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem, po jej
wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz
15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz
ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku Zadania ich przez Inzyniera,
wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pkt-u 2.2.2.,

b) w zakresie innych materiatow sprawdzenie przez Wykonawce cech zewngtrznych materiatlow
prefabrykowanych (kraweznikow, obrzezy ),ew. badania wiasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp.
okreslone w normach, ktore budzag watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie roboét

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot

Wyszczeg6lnienie

Lp. Czgstotliwos¢ badan Warto$ci dopuszczalne
badan i pomiarow
1 [Sprawdzenie podtoza lub koryta Wg SST D-04.01.01.
2 |Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST D-04.04.02
3 |Sprawdzenie obramowania wg SST D-08.01.01; D-08.03.01
nawierzchni
4 |Sprawdzenie podsypki Biezaca kontrola j: Wg pktu 5.6; odchyitki od
(przymiarem liniowym lub grubosci, spadkow i cech |projektowanej grubosci +1 cm
metoda niwelacji) konstrukcyjnych w
poréwnaniu z
dokumentacja projektowa
i specyfikacja
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5 |Badania wykonywania nawierzchni kostki

a) zgodno$¢ z dokumentacija Eukgesﬁwnie na N
azdej dzialce

projektowa roboczej
b) potozenie osi w planie Co 100 m 1 we wszystkich |Przesunigcie od osi
. punktach projektowanej do 2 cm
(sprawdzone geodezyjnie) charakterystycznych
¢) rzedne wysokos$ciowe Co 25 mw osi i przy Odchylenia: +1 ¢m; -2 cm
(pomierzone instrumentem  (krawgdziach oraz we
pomiarowym) wszystkich punktach
{‘]‘\QYQHD?‘751"7!"7Y\‘7{‘]’\ - -
d) rownos¢ w profilu Tw. Nierownosci do 8§ mm
podtuznym (wg BN-68/8931-
N4 lata czterametrawa) — .
e) rownos¢ w przekroju Jw. PrzeSwity miedzy tatg a

poprzecznym (sprawdzona powierzchnia do 8 mm

fatg profilowg z poziomnicg i
pomiarze przeswitu klinem
cechowanym oraz

Arzuminram liniawsm
spadki poprzeczne Jw. Odchylki od dokumentacji pro-
b sp POP jektowej do 0,3%

(sprawdzone metoda

g) szeroko$¢ nawierzchni Jw. Odchytki od szerokosci
projektowanej do +5 cm

(sprawdzona przymiarem

liniowym)
h) szerokos$¢ i1 glebokos¢ W 20 punktach Wg pkt-u 5.6.5
.. .. . charakterystycznych
wypehnienia spoin i szczelin | dziennej dziatki roboczej
(ogledziny i pomiar
przymiarem liniowym po
1) sl;rawdzenie koloru kostek i Kontrola biezaca Wg dokumentacji projektowej

desenia ich utozenia lub decyzji Inzynicra

6.4. Badania wykonanych robot
Zakres badan i pomiaré6w wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposob sprawdzenia
1 |Sprawdzenie wygladu Wizualne sprawdzenie
zewngtrznego nawierzchni, jednorodnosci wygladu,
kraweznikow, obrzezy, $sciekow prawidtowosci desenia, kolorow

kostek, spekan, plam, deformacji,
wykruszen , spoin i szczelin

2 |Badanie polozenia osi Geodezyjne sprawdzenie potozenia
nawierzchni w planie 0si co 25 m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne
przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 |Rzgdne wysokosciowe, Co 25 m i we wszystkich punktach
rownos¢ podiuzna i poprzeczna, charakterystycznych (wg metod i
spadki poprzeczne i szeroko$¢ dopuszczalnych wartosci podanych

w tab. 2, Ip. od 5¢ do 5g)
4 |Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin  |Wg pktu 5.5

1 szczelin w nawierzchni,
pomiedzy kraweznikami,
obrzezami, Sciekami oraz
wypelnienie spoin i szczelin
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7. OBMIAR ROBOT.
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;.

Jednostki obmiarowe robot towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa,
obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich SST.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” 8.
Odbiorowi robot podlegaja: nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa , SST i wymogami Inzyniera ,
jezeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wynik pozytywny.

Odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

2. przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

3. wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

4. ewentualnie wypekienie dolnej czgsci szczelin dylatacyjnych.
Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" oraz
odpowiednich SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 9.
Cena jednostkowa dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje :

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podloza,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie podsypki,

— ustalenie ksztattu, koloru i1 desenia kostek,

— ulozenie 1 ubicie kostek,

— wypeknienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

— pielegnacj¢ nawierzchni,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét towarzyszacych

jak: podbudowa, obramowanie .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY
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PN-EN 197-1:2002

PN-EN 1338:2005

PN-EN 13242:2004

PN-EN 1008:2004

BN-64/8931-01

BN-68/8931-04

D.04.04.02.

D.04.01.01.

D.08.01.01.

D.08.03.01.

Cement. Czgsé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fatg.
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
Profilowanie i zaggszczanie podioza

Krawezniki betonowe

Betonowe obrzeza chodnikowe
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ST — 01.10.00
przebudowa przykanalika sanitarnego
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z przebudowa przykanalika sanitarnego w zwigzku z kolizja jego przebiegu z
projektowanym szybem windy.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem przebudowy przylacza kanalizacyjnego. W zakres tych robot wchodza:

e roboty przygotowawcze,

e roboty ziemne

e roboty montazowe,

e wykonanie izolacji antykorozyjnych powierzchni betonowych,

e odwodnienie wykopow,

e proba szczelnosci,

e kontrola jakosci.

e likwidacja istniejacych (przektadanych) przykanalikow

Zakres stosowania dotyczy budowy przyfaczy kanalizacji sanitarnej w gruntach nienawodnionych.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogo6lne", ponizej zdefiniowano
zasadnicze okreSlenia podstawowe dla specyfikacji technicznej ST-01.00.02 Montaz kanalizacji
deszczowe;.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Kanalizacja sanitarna- sie¢ kanalizacyjna zewngetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
sanitarno - bytowych.

Kanal - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.

Kanal sanitarny- kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekoéw sanitarno - bytowych.
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Przykanalik (kanalizacji sanitarnej)- kanat laczacy wylot wewnetrznej kanalizacji sanitarnej w
budynku z siecig kanalizacji sanitarne;.

Urzadzenia- (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna- studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Wiaz kanalowy- element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dost¢p do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta- wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

2. MATERIALY
Ogo6lne warunki stosowania materialow podano w Specyfikacji Technicznej

2.1. Wymagania dotyczace materialéw

2.1.1. Rury kanalowe

Przedmiotem zamodwienia jest demontaz istniejacego przytacza kanalizacji sanitarnej DN150
kamionkowego pomigdzy budynkiem a studnig kierunkowo-rewizyjna i wykonanie nowego odcinka
po trasie nie kolidujacej z projektowanym szybem windy z rur PCV160 oraz potaczenie go w budynku
osrodka zdrowia z istniejgcg instalacja wewnetrzng kanalizacji sanitarnej. System rur i ksztaltek musi
by¢ wyposazony w gumowa uszczelkg wargowa zintegrowang w kielichu z pierScieniem z
polipropylenu, olejoodporna, montowang przez producenta. Szczelnos¢ min. 2,5 bara.

Nalezy zastosowac system rur z min. PVC SN8 SDR 34 wraz z ksztattkami min. PVC SN8 SDR 34.
Nie dopuszcza sig¢ rur strukturalnych, korugowanych.

System o $rednicach i grubosci Scianek min : DN/OD 160x4,7— rury kielichowe, z uszczelka wargowa
zintegrowang w kielichu z pier§cieniem z polipropylenu. Sztywno$¢ rur i ksztattek min. SN 8kN/m?;
SDR 34

Zastosowane rury i ksztaltki musza by¢ ze sobg kompatybilne, a wigc stanowi¢ jeden system i by¢
produkowane przez jednego producenta ( ze wzgledu na rdznice w tolerancji wykonania).

Ksztattki musza by¢ odporne na badanie ptukanie przy ci$nieniu min. 280 bar w tescie stacjonarnym
zgodnym z WIS 4-35-01.

Rury i ksztaltki muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB. Zastosowane rury, ksztattki musza by¢ ze
soba kompatybilne, a wigc stanowi¢ jeden system i by¢ projektowane i wytwarzane przez jednego
producenta ( ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania ) nie dopuszcza si¢ stosowania systemu od
upowaznionego, licencjonowanego przedstawiciela producenta.

Wszystkie parametry techniczne wymienione powyzej, musza by¢ zawarte w Aprobacie Technicznej
ITB.

Wszystkie materialy do wykonania kanalizacji musza posiadaé¢ Swiadectwo Odbioru 3.1 zgodne z
normg PN-EN 10204-3.1.
Dostawca materiatu do budowy kanalizacji deszczowej na zadanie osoby zainteresowanej (nadzor,
inwestor, projektant) dostarczy rzeczywiste (nie obliczeniowe) wyniki badan biezacych na dostarczany
material.
System studni , rur i polaczen musi by¢ systemem jednolitym i musi bezwzglednie posiadac :

e Aprobate Techniczng COBRTI Instal — rury, studnie

e Aprobate Techniczng IBDiM — rury i studnie
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2.2. Skladowanie materialow na budowie.

Wszystkie wyroby nalezy uklada¢ wedhug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkow w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegodlnych stosow lub pojedynczych
elementow. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
si¢ Sciekow sanitarnych i wod opadowych.

Rury kanalowe. Materialy takie jak: rury, ksztaltki PVC sktadowane na placu budowy powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi.
Dluzsze sktadowanie rur powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.
Rury i ksztaltki powinny by¢ ukladane na réwnym podlozu, a wysoko$¢ stosu nie powinna
przekracza¢ 1 m. Miejsce sktadowania powinno by¢ suche i czyste, usytuowane w odlegtosci nie
mniejszej niz 2 m od jakiegokolwiek zrodta ciepfta.

Sktadowanie materialu w temperaturze ponad +5° C pozwala na obrobk¢ mechaniczng natychmiast po
pobraniu go z magazynu. Rury nalezy sktadowa¢ w polozeniu poziomym na réwnym podiozu lub
gesto utozonych podktadkach z desek zwigzane w wiazki wg asortymentéw na wysoko$C nie
przekraczajaca 1 m. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokonaé za
pomocg kotkow i klindw drewnianych.

Sposob sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkow i
klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy
czesci uszkodzone odcigé, a konce rur sfrezowac. Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwagg na zakonczenia
rur i zabezpieczy¢ je ochronnymi kapturkami.

Armature cigzka powinno si¢ przechowywac pod wiatg.

Ksztaltki i zZkgczki. Ksztaltki, zlaczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny
by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur kanalowych
srodkow ostroznosci.

Kruszywo.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo
powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw w czasie jego sktadowania i poboru.

Cement. Cement nalezy sktadowa¢ w silosach Iub w workach. Dla skltadowania cementu w workach.
Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujace odizolowanie cementu od wilgoci. Czas
przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce (patrz norma: BN-88/6731-08).

2.3. Odbioér materialow na budowie.

Materiaty takie jak rury, ksztattki, nalezy dostarcza¢ na budowg¢ ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i zgodnosci
z danymi wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materialow. W przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jako$¢ wykonywanych
Robot, materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajacym okresSlonym przez
InZyniera.

3. SPRZET
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3.1. Sprzet do wykonania przylaczy kanalizacji deszczowej
Do wykonania zamierzen inwestycyjnych mozna wykorzysta¢ nastepujgcy sprzet:
3
e koparki o pojemnosci tyzki 0,25 - 1,20m ,

3
e koparko — tadowarki kotowe o pojemnosci tyzki 0,25m

e ubijak spalinowy 200 kg,

e pozostaly sprzet do zageszczania gruntu,
e wciggarki reczne,

e wciggarki mechaniczne,

e samochody skrzyniowe,

e samochody samowyladowcze 5 ti5-10t,

e sprezarke powietrza spalinowg 4 — 5 rn3/ min.,
e beczkowozy,

e drobny sprzgt montazowy.

e pozostaly niezbgdny sprzet techniczny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji wzdhuz $rodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o
stosunku $rednicy nominalnej do dlugosci, wigkszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji
pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sil bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie s$rodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granic¢ okre§long w wymaganiach technologicznych.

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5. 1. Ogoélne wymagania dotyczace prowadzenia robot
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram
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uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane Przewiduje si¢ wykonanie
nastgpujacych Robot:

e demontaz przykanalika z rur DN150 kamionkowych

e ulozenie kanalizacji z rur PVC-U w gotowym wykopie,

e polaczenie nowego odcinka przykanalika z wewnetrzng instalacja kanalizacji sanitarnej

e wykonanie proby szczelnosci kanalizacji,

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot i
trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow $Swiadkéw 1 kotkow
krawedziowych.

Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych. — ST- 01.00.01

Lokalizacja istniejacego uzbrojenia.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.

5.3. Roboty ziemne — wykopy

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ recznie, poza
miejscami kolizji z urzadzeniami podziemnymi — mechanicznie, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczng ST-01.00.02 ,,Roboty ziemne”.

Odwadnianie wykopéw. Odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem zgodnie z dokumentami przetargowymi i specyfikacja techniczng ST-01.00.02 ,,Roboty
ziemne”.

5.4. Ulozenie przewodow kanalizacyjnych

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej o grubosci minimum
15 cm, obsypacé i przykry¢ go warstwa piasku o grubosci 30 cm. Stopien zageszczenia obsypki winien
by¢ kontrolowany i wynosi¢ wg standardowej proby Proctora I = 88%, co odpowiada 85% wg
zmodyfikowanej proby Proctora.

L.aczenie rur PCV — kielichowe z uszczelka gumowych.

5.5. Proby szczelnos$ci przewodow kanalizacyjnych zgodnie z PN-EN 1610

Probe na infiltracje przeprowadzi¢ nalezy w przypadku wystgpowania wody gruntowej powyzej
posadowienia dna kanatu.

Uszczelnienie zlacza kielichowego uszczelka gumowa okragla nosi charakter uszczelnienia
dwukierunkowego o jednakowej warto$ci dziatania. Probg szczelno$ci przewodu nalezy
przeprowadzi¢ na cis$nienie 3 m.s.w., co zabezpieczy przewod przed infiltracja wod gruntowych do
w/W wartosci.

Probe na infiltracje przeprowadza si¢ dla catkowicie wykonanych na okreSlonym terenie przylaczy
kanalizacyjnych, bez podziatu na odcinki, co wigze si¢ z przeprowadzeniem odwodnienia wykopow.
Dopuszczalna ilo$¢ wody z infiltracji wg PN —92/B — 10735.

5.6. Roboty instalacyjno — montazowe
Przy wykonywaniu kanalizacji nalezy przestrzega¢ wymogdéw zawartych w normie PN-EN 1610:2002
(Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych) , "Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
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Sieci Kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL 2003 zeszyt nr 9 i instrukcji wykonania i odbioru

zewngtrznej sieci kanalizacyjnej tego producenta, ktérego rury zastosowano.

W trakcie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac:

- wymog6éw zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegdlnych uzytkownikow oraz uwag
koncowych,

- wymogdéw zawartych w normach PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999,

- przepisoéw BHP przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych,

- instrukcji skltadowania, budowy i montazu wydanych przez producentéw, ktorych materiaty
zastosowano.

Do robo6t montazowych mozna przystgpi¢ po starannym wyroéwnaniu i wyprofilowaniu podtoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg mie¢ uszkodzen

ani wad). W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwagg na to, aby rury przylegaty na catej dtugosci do

podtoza. Szczegb6lnag uwage nalezy zwroci¢ na prawidlowos$¢ wykonania potaczen i uszczelnien rur.

Montaz wszystkich rur i studzienek, ich obsypke, zasypke i zageszczenie wykonaé zgodnie z

instrukcja producenta, ktdrego asortyment zastosowano.

5.6.1. Kanaly

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002.

Rury przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczy$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi i sprawdzi¢ czy
nie ulegly uszkodzeniu. Do wykopu nalezy je opusci¢ za pomoca jednej lub dwoch lin. Uktadaé je
nalezy zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku w osi wykopu , tak aby przylegaty $cisle
do podtoza na co najmniej 1/3 obwodu symetrycznie do osi. Pod zlaczami kielichowymi nalezy
wykona¢ odpowiednie gniazda w celu uszczelnienia zlgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié
(przez obsypanie gruntem w srodku dhugos$ci rury) i podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogla zmieni¢
poltozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Za pomocg taw celowniczych i pionu, uprzednio
zatozonych reperow pomocniczych lub innego sprzg¢tu mierniczego, nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé
utozenia rury. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £ 20 mm
, a odchytka spadku = 10 mm - przy pomiarze rzednych w studzienkach.

Po zakonczeniu robot otwarty koniec utozonego rurociggu nalezy zabezpieczy¢ pokrywa.

Po odbiorze czgsciowym i badaniu szczelnosci, rury nalezy wykonaé zasypke do takiej wysokosci,
aby znajdujacy si¢ nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot 1 obejmowac:
e kontrole zgodnosci z PW,
e kontrole wykopow,
e kontrole podloza,
e kontrole umocnienia wykopow,
e kontrole materialow,
e kontrole utozenia przewodow,
e kontrole zasypki,
e kontrole szczelno$ci kanatu:
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na porownaniu wykonywanych badz
wykonanych robot z Dokumentacja Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiarow.
Badania wykopow otwartych obejmuja badania materialow i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych i woda gruntowa, zachowanie
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warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopow,

Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podloza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostal podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-
02480. W przypadku niezgodnosci z okreslonymi warunkami w Dokumentacji nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska
i wprowadzi¢ korekte Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inwestora;
Badania zasypki przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu i zasypu
przewodu do powierzchni terenu,

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
rury, zbadanie dotykiem sypko$ci materialu uzytego do zasypu, kontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 10 cm w miejscach odleglych od siebie nie wigcej niz 5
m,

Badania nasypu statego sprowadza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-
83/8836-02,

Badania podloza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i obmiar, przy
czym grubo$¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza
z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podloza w planie, rzgdne
podtoza i glebokos¢ utozenia podtoza.

Badanie materialow uzytych do budowy kanalizacji nastgpuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw
okreslajacych jako$¢ wbudowanych materialbw 1 pordéwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na
budowie przez oglgdziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmuja czynnos$ci wstepne sprowadzajace si¢ do
pomiaru dlugosci (z doktadno$cia do 10 cm) i $rednicy (z doktadnoscia do 1 cm), badanie utozenia
przewodu na podlozu w planie i w profilu, badanie polaczenia rur i prefabrykatow. Sprawdzenie
wykonania potaczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngetrzne,
Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napelienic woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci zlaczy, $Scian przewodu i studzienek. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawic¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwos$ci
oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwac¢ badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.
Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby
szczelno$ci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenie zwierciadta wody
gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

Badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja nalezy wykonaé¢ od zewnatrz po
probie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po probie szczelnosci na
infiltracj¢. Izolacje powierzchniowa przewodu i studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie
miotkiem drewnianym, natomiast wypelnienie spoin okladzin zabezpieczajacych izolacje
studzienek przez ogledziny zewngtrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostkg obmiarowg jest 1 metr (m) kanalizacji.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 01.00.00. “Wymagania og6lne” pkt.8.

8.1. Odbior czesciowy
Odbiodr czesciowy obejmuje badanie:
- zgodnosci wykonanych roboét z dokumentacja
- materialow
- szczelno$ci
Dhugosc¢ odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz jeden
przelot (od studzienki do studzienki).
Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokétu i wpisane do Dziennika
Budowy a podpisane przez nadzor techniczny i cztonkow komisji sprawdzajgce;.

8.2. Odbior koncowy
Odbior koncowy obejmuje:
- sprawdzenie protokotow odbioréow czgsciowych
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupeien
- sprawdzenie prawidlowego zakonczenia i wykonania calo$ci rob6t przewidzianych
dokumentacja
Wyniki odbioru koncowego nalezy ja uja¢ w protokole.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 01.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe materialow,

— wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. [-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podtoza,

— ulozenie przewodow kanalizacyjnych,

— zasypanie i zaggszczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

2. PN -B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

3. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

5. PN-EN 1610:2002 Kanalizacja. Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

6. PN-EN 1916 :2005 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego witoknem
stalowym i Zelbetowe.
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7. PN-92/B-01707
8. PN - EN 124 : 2000

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakosScia.

9. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

10. PN-EN 13101:2005  Stopnie do studzienek wtazowych

11. PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej

12. PN-EN 1433:2005 Kanaly odwadniajace nawierzchni¢ dla ruchu pieszego i kotowego.

Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena
zgodnosci.

13. BN- 83/8836-02 Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

14. PN-EN 752-12000  Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

15. PN-EN 752-2:2000  Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

16. PN-EN 752-6 2002  Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Uklady pompowe.

17. PN-EN 752-7:2002  Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.

18. PN-EN 1671:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacji ci$nieniowe;.

19. PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

20. PN-M-44015:1997 Pompy. Ogoélne wymagania i badania.

21. PN-88/H-74080/04  Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

Katalog Budownictwa:

22. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL - zeszyt 9,
Warszawa 2003.

24. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

25. Aprobaty Techniczne wydane przez COBRTI “Instal” w Warszawie stwierdzajgca
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie studzienek wlazowych 1 kontrolnych z
prefabrykowanych elementow betonowych i zelbetowych.

26. Aprobaty Techniczny wydane przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie
pozytywnie oceniajaca przydatnos¢ studzienek kanalizacyjnych do stosowania w inzynierii
komunikacyjne;j.

27. Aprobaty Techniczne wydana przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie
pozytywnie oceniajagca przydatno$¢ betonowych studzienek $ciekowych do wpustow
ulicznych do stosowania w inzynierii komunikacyjne;.

28. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.

29. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych
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