BIURO PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE | NADZOR BUDOWLANY mgrinz. Andrzej Stepien / 28-100 Busko-Zdréj Mikutowice 245
Przebudowa przykanalika sanitarnego do budynku ZOZ w Solcu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 14A, dz. nr ewid. 80/2

. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka przykanalika sanitarnego zwiazana
z projektowana dobudowa windy osobowej do budynku O$rodka Zdrowia
w Solcu-Zdroju.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Dziatka jest zabudowana i uzbrojona.
Wjazd na dziatke - istniejacy, bezposrednio z ul. 1-go Maja, biegnacej przed
zachodnia granica dziatki.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Projektuje sie dobudowe do istniejacego budynku Osrodka Zdrowia od strony
wschodniej windy o wymiarach zewnetrznych szybu 2,70 x 2,19 m. W zwigzku z kolizjg
lokalizacji projektowanej windy z odcinkiem przykanalika sanitarnego do budynku
projektuje sie wykonanie przebudowy/przetozenia odcinka przykanalika kanalizacji
sanitarnej na odcinku kolizji z projektowanym posadowieniem windy.

Pozostate elementy zagospodarowania dziatki pozostang bez zmian.

4. Dodatkowe dane o terenie i obiekcie.
Dziatka zlokalizowana jest w obszarze, dla ktorego zostat opracowany MPZP - dziatka
znajduje sie w obszarze opisanym w MPZP jako 31UZ - ustugi stuzby zdrowia. Dziatka
znajduje sie w obszarze Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Teren inwestycji (dziatka) lezy w strefie uzdrowiskowej ,B”. Teren inwestycji nie
podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkow.
Projektowana inwestycja znajduje sie poza obszarem NATURA 2000.

7. Wptvyw inwestycii na $rodowisko

Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne nie jest zaliczone do przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko w rozumieniu przepisow
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. Nr 213 poz. 1397 7 2010r.)

8. Obszar oddziatywania inwestycji

Lokalizacja inwestycji zostata ustalona zgodnie z Warunkami Technicznymi jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie a szczegdlnosci z §12 — usytuowanie projektowanego
obiektu wzgledem odlegtosci od granic dziatki, §271 i §272- warunki ochrony p.poz. zostaty
spetnione.

W oparciu o Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadac budynki iich usytuowanie
-
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z dnia 10 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), j.t. Dz. U. 2015 r. poz. 1422, zmiany Dz.U.
72017 r. poz. 2285 a w szczegbdlnosci: §11, 8§12, 8§12, §19, §23, §271-273 oraz decyzji

o warunkach zabudowy dla terenu inwestycji, ustalono, ze obszar oddziatywania
projektowanego obiektu (inwestycji) miesci sie w catosci w granicach dziatki inwestora.
Wedtug projektu zagospodarowania dziatki obszar oddziatywania jest jednoznaczny

z zakresem opracowania oznaczonym literami: ABCDEF_A.
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Il . OCENA GEOTECHNICZNA WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTU

1. Podstawa i zakres opracowania:

badania polowe w terenie
mapy geologicznej omawianego terenu
ocena wynikow badan polowych na podstawie norm:
PN-74/B-02480. Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole
i okreslenia.
PN-74/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
PN-B-02479:1998. Dokumentacja geotechniczna.
ustalenie zakresu opracowania na podst. Rozporzadzenia Ministra spraw Wew.
i Admini. Z dnia 24.09.1998 r ( Dz.U. Nr 126 poz. 839z 1998r.)

2. Morfologia:

Morfologicznie oceniany teren stanowia utwory trzeciorzedu z rzednymi terenu na poziomie
185,4-186,3 m n.p.m.
Oceniana dziatka lezy na obszarze o gtebokosci przemarzania gruntu = 1,00 m.

3. Badania w terenie, budowa geologiczna i warunki
hydrogeologiczne:

Wykonano jeden odwiert badawczy w terenie, za pomoca sondy z rurki stalowej o Srednicy 32
mm zabitej do gtebokosci 2,50 m ponizej poziomu terenu. Odwiert wykonano w odlegtosci
ok. 300 cm na wschdéd i 600 cm na pétnoc od potudniowo-wschodniego naroznika budynku.

W odwiercie stwierdzono nastepujacy uktad warstw:
na gtebokosci 0,00 - 0,25 m - warstwa humusu i zwietrzelin gruntu rodzimego
na gtebokosci 0,25-0,95m - piasek gliniasty
na gtebokosci 0,90 - 2,50 m - glina piaszczysta przemieszana z itami

Poszczegdlne warstwy gruntéw uktadaja sie réwnolegle do powierzchni terenu. Sciany
odkrywki wilgotne na gtebokosci 150-180 cm ponizej poziomu terenu. Obecnosci wody
gruntowej w odwiercie nie stwierdzono.

4, Okreslenie rodzaju gruntu na podstawie préb wateczkowania i rozmakania.

Proba wateczkowania - wateczek poczatkowo bez potysku - wateczek peka poprzecznie.
Proba rozmakania - grudka rozmaka w czasie ok. 70 min.

Okre$lenie rodzaju gruntu _grunt spoisty - glina piaszczysta zwiezta
przemieszana z item ;o kolorze szaro-sino-bragzowym, w stanie twardoplastycznym.

Nr | nazwa gruntu h [m] nawodni | p," Ytmin Yimax R Mo [kPa] | M [kPa]
ona [t/m’] [kPa]
1 Gliny piaszczyste zwiezte | 2,50 nie 2,05 0,90 1,10 17,82 31,58 36039 40039

Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qu = 255,7 kN

-3
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Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qg = 32,0 kN

5. Ustalenie geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektu

Obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej posadowienia,
ktdra obejmuje posadawianie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktorych mozliwe
jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie do$wiadczen i jakosciowych badan
geotechnicznych.

Warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych — wystepujacy w w rejonie posadowienia
obiektu grunt jest jednorodny genetycznie i litologicznie, zalegajacy poziomo, nie obejmujacy
mineralnych gruntow stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych,
przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Grunt wystepujgcy w poziomie posadowienia jest przydatny i bezpieczny do
posadowienia projektowanego obiektu.
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lIl. OPIS TECHNICZNY - PROJEKT

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Aktualny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego SOLECTWA SOLEC-
ZDROJ UCHWALA NR XVI7608_z_dn_27.03.2008 z pdzn. zmianami.
- Zatozeniaiprogram funkcjonalno-uzytkowy ustalone przez Inwestora.
- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

2. LOKALIZACJA

Dziatka nrewid. 80/2 w Solcu-Zdroju przy ul.1go Maja 14A.

3. PRZEBUDOWA ODCINKA PRZYKANALIKA KANALIZACJI SANITARNEJ - WYTYCZNE
W zwiazku z kolizja projektowanego szybu windy z istniejacym kanatem deszczowym PCV200,
projektuje sie przebudowe tego kanatu na odcinku kolizji w ten sposéb, ze wykonana zostanie
studnia rewizyjno-kierunkowa

Przykanalik sanitarny zaprojektowano z rur PVC litych typ ciezki 160X3,2 mm typu SN8
potaczonych na uszczelke; utozonych w wykopie na warstwie podsypki z piasku
Srednioziarnistego gr. 15 cm; rure po utozeniu nalezy obsypac piaskiem $rednioziarnistym
0 migzszosci warstwy 30 cm (10 cm powyzej rury).

Rury kanalizacyjne przykanalika nalezy potaczy¢ z projektowang instalacje wewnetrzna
kanalizacji sanitarnej przechodzac w $cianie fundamentowej budynku - przejscie wykonac w
tulei ochronnej z rury PCV SN8 200x5,9 mm; przestrzen pomiedzy rurg kanalizacyjng a tuleja
ochronng wypetni¢ pianka poliuretanowa niskorozprezna i zabezpieczy¢ na obydwu koncach
uszczelkami gumowymi.

Spadek kanalizacji i zagtebienie studzienki kierunkowo-rewizyjnej wynika z uwarunkowan
terenowych i nawiazania do istniejgcego przebiegu i punktéw wtaczeh wistniejgcy kanat
i zagtebienie studzienki kierunkowo-rewizyjnej .

Wtaczenie/potaczenie projektowanego odcinka z istniejgcym pionem kanalizacyjnym w
budynku poprzez ksztattki tukowe PCV SN8 110/160 mm 45° oraz mufy redukcyjne PCV
SN8110/160.

Wtaczenie projektowanego przykanalika do istniejgcej studni rewizyjno-kierunkowej S1 rurg
PCV SN8 160x3,2 mm z uszczelnieniem systemowym lub masg uszczelniajgca elastyczna.
Warunki gruntowo-wodne okreslono na odstawie odkrywek po trasie projektowanej
kanalizacji.

Stwierdzono wystepowanie w profilu gruntowym: piasku gliniastego i gliny piaszczystej z
przewarstwieniami glin i piasku (niekiedy z domieszka drobnych kamieni).

Wykopy waskoprzestrzenne o $cianach skarpowych i nachyleniu 1:1,5 z odwozem ziemi.
Gtebokosci wykonania wykopdw jak pokazano na profilu.

Zasypki wykona¢ po technicznym odbiorze robdt montazowych i inwentaryzacji geodezyjnej.
Zasypki wykonac piaskiem lub pospdtka przywieziong na plac budowy, nie zasypywac
wykopu ziemig z wykopu.

Wykop z rura kanalizacyjna zasypywac etapami, ktére tworza: podsypka, osypka/zasypka
(jako warstwa ochronna rury) oraz zasypanie jako wypetnienie gruntem. Zasypywanie

wykopow prowadzié ze szczegdlng starannoscia, mechanicznie i czeSciowo recznie z ochrona
-5-
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kanalizacjii uzbrojenia terenu. Grunt zasypki zageszczac¢ warstwami o miazszosci do 30 cm
(nalezy uzyskac wskaznik zageszczenia 1,00 w pasie chodnika i 0,97 w innych przekrojach).
Grunt z tzw. wyporu wywiez¢ na lokalne sktadowisko mas ziemnych. Rejon prowadzenia robét
odpowiednio oznakowac i zabezpieczyé.
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IV. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

SPIS ZAWARTOSCI:

1. Materiaty wyjsciowe.

2. Zakresrobot.

3. Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robot oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

4, Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot, stosownie do rodzaju
zagrozenia.

5. Sposodb prowadzenie instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

6. Przechowywanie i przemieszczanie materiatéw, wyrobow oraz substancji.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia wraz z
zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji.

W trakcie budowy nie przewiduje sie wykonywania robét:

1. ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélne
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
2. przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub

czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym
prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych
stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikdw
prowadzonych w studniach, pod ziemia i w tunelach
wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych
wykonywanych w kesonach, z atmosfera wytwarzana ze sprezonego
powietrza
9. wymagajacych uzycia materiatow wybuchowych

~No ok w

12

1. Materiaty wyjSciowe:
- Projekt budowlany petnobranzowy;
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu skala 1:500.

2. Zakres robot:

2.1.  Roboty budowlane:

- roboty ziemne;

- pozostate prace budowlane;

Przewidywane roboty budowlane nie beda trwac nieprzerwanie dtuzej niz 120 dni
roboczych a jednoczesnie zatrudnienie nie przekroczy 10 pracownikéw.

Pracochtonno$¢ planowanych robét nie przekroczy 1200 osobodni.

2.2. Roboty branzy sanitarne;j:
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- montaz rurociagéw instalacji kanalizacyjnej;
- montaz armatury;
- pozostate prace branzy sanitarnej;

Przewidywane roboty budowlane nie beda trwac nieprzerwanie dtuzej niz 45 dni
roboczych a jednoczesnie zatrudnienie nie przekroczy 10 pracownikéw.
Pracochtonno$¢ planowanych robét nie przekroczy 450 osobodni.

3. Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji rob6t oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

3.1.  Robotyziemne:

- wykopy pod instalacje;

- wykonanie rurociggéw instalacji zewnetrznych;

- wykonanie préb szczelnosci kanatéw rurowych i rurociaggdw;,

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- osuniecie sie skarpy wykopu;

- uszkodzenie deskowania podczas betonowania;

- nadmierny hatas podczas stosowania pilarek tancuchowych oraz elektronarzedzi;

3.2.  Pracetransportowe
- transport na pomosty robocze materiatéw budowlanych;

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:
- potracenie przez szale wyciggu WBT w trakcie jej jazdy
- potracenie pracownika spadajacym przedmiotem z wysokosci

3.3.  Eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzedzi i instalacji elektrycznych
- rozprowadzenie energii po placu budowy
- obstuga urzadzen zasilanych pradem elektrycznym.

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- porazenie pragdem elektrycznym;

- urazy powodowane cze$ciami roboczymi maszyn i urzadzen
- nadmierny hatas i wibracje

3.4.  Komunikacja na placu budowy.
- Ciagi piesze i drogi kotowe na placu budowy;
- Komunikacja pionowa - schody, drabiny.

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:
- upadek lub potracenia pracownika podczas przejscia po placu budowy
- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia na stanowisko pracy na wysokosci.

4, Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét, stosownie do rodzaju
zagrozenia:
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Wokdt budynku w odlegtosci 2,0 m od Scian lub rusztowan zewnetrznych wydzielone
zostana strefy niebezpieczne (oporeczowania i tablice ostrzegawcze) przez caty okres
zagrozenia upadkiem przedmiotu z wysokosci.

Strefy niebezpieczne beda wyznaczone na czas pracy wokot dzwigow,

wyciggu WBT i koparki.

Zabezpieczone beda otwory w stropach, otwory klatki schodowej lub otwory
w $cianach zewnetrznych budynku.

Wydzieleniu i oznakowaniu podlegac beda miejsca sktadowania materiatéw
tatwopalnych i miejsca w ktérych bedzie zakaz uzywania otwartego ognia.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacj
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy beda
uczestniczyli w instruktazach BHP na temat sposobu realizacji tych robét,
wymaganych sposobow postepowania, zakresu wymaganych oston osobistych.
Pracownicy zostang zapoznanii potwierdza wtasnym podpisem instruktaz
zwigzany z tzw. “ryzykiem zawodowym” na stanowisku pracy.

Instruktaze beda prowadzone przez kierownika [ub mistrza budowy.

Przechowywanie i przemieszczanie materiatéw, wyrobdw oraz substancji.
Przechowywania na dtuzszy okres tzw. materiatbw masowych (cegta, cement, stal

i tp.) nie przewiduje sie.

Po sukcesywnym dostarczaniu na budowe bedg one roztadowywane mechanicznie
(dZwig kotowy) i w zaleznosci od potrzeb ztozone na wydzielonym miejscu na placu
budowy.

Transport pionowy materiatéw budowlanych odbywac sie bedzie przy pomocy
wyciggu przysciennego WBT. Natomiast wyroby gotowe (kable, rury, lampy itp.) oraz
materiaty pomocnicze beda przenoszone recznie.

Wyroby gotowe, przeznaczone do bezposredniej zabudowy beda przechowywane w
magazynach tymczasowych zlokalizowanych wewngatrz budynku w pomieszczeniach
przeznaczonych do realizagji.

Materiaty niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, paliwo itp.) beda przechowywane

w wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym w obrebie zaplecza budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia wraz
z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji.

Zatrudnieni przy robotach (przebicie otwordw) stosuja okulary i maski przeciwpytowe,
a pracujacy mtotami udarowymi stosuja rowniez ochronniki stuchu.

Zatrudnienie na wysokosci bezwzglednie korzystaja z zabezpieczen przed upadkiem
(oporeczenia), a w przypadku braku mozliwosci ich zastosowania uzywaja
indywidualnego sprzetu ochrony przed upadkiem. Miejsce i sposdb mocowania linek
asekuracyjnych wskazywac beda pracownicy nadzoru budowy.

W celu unikniecia potracenia spadajacymi przedmiotami nalezy miedzy innymi:

- wokot budynku wydzieli¢ strefe niebezpieczna o szerokosci 6,0 m - tasma BHP na
stupkach i rozmieszczone tablice ostrzegawcze
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- strefy niebezpieczne wyznaczyé w w/w sposdb wokdt urzadzen transportu
pionowego.

7.4.  Przy robotach wykonywanych z pomostow i rusztowan praca na nich moze by¢
podejmowana po ich prawidtowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez
nadzor budowlany.

W czasie eksploatacji nalezy zapewnic ich petna sprawnosc¢ i kompletnosc oraz
obciazenie pomostéw w granicach dopuszczalnych. Zabrania sie podejmowania pracy
na réznych pomostach w jednym pionie. Pomosty winny byc¢ utrzymane

w odpowiednim tadzie i porzadku (potkniecie pracownika).

7.5.  Przy pracach transportowych materiatow z dachu opuszczac je sukcesywnie i na
biezaco na linach (zakaz zrzucania), a miejsca opuszczania nalezy wydzieli¢
oporeczeniami.

Strefy niebezpieczne nalezy wydzieli¢ rowniez w miejscach pracy koparek i sprzetu do
transportu pionowego.

7.6.  Obstuga maszyn i urzadzen odbywac sie winna przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia. Stanowiska pracy maszyn i urzadzen zlokalizowac poza rejonami
zagrozonymi upadkiem przedmiotow z wysokosci. Na biezgco utrzymywacd urzadzenia
w petnej sprawnosci technicznej i zapewniac biezgca ich konserwacje.

7.7.  Drogiiciagi komunikacji pieszej utrzymywac w nalezytym porzadku z zapewnieniem
odpowiedniego oswietlenia. Wewnatrz budynku zapewnic¢ dogodne dojscia do
stanowisk pracy, wejscia do budynku w strefie zagrozonej upadkiem przedmiotéw
z wysokosci zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

Doraznie do komunikacji pionowej stosowac drabiny przystawne w pewni sprawne
i posiadajace certyfikaty, o wysoko$ci 0,75 m ponad poziom na ktéry prowadza.

7.8.  Budowa bedzie wyposazona w podreczny sprzet gasniczy w oznakowanych miejscach
wg potrzeb budowy.

Roboty pozarowe niebezpieczne winny by¢ prowadzone w odpowiedniej odlegtosci
od materiatdbw palnych iich zabezpieczeniu.
Na stanowiskach pozarowych niebezpiecznych przygotowac do ewentualnego uzycia

sprzet ppoz.
Projektowat :
Imie i nazwisko Numer uprawnien data podpis
inz. upr. 348/Ki/74
Zdzistaw Baran w specjalnosci architektonicznej, 02.2020
(CALOSC OPRACOWANIA) | konstrukcyjnej i instalacji sanitarnych
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V. KOPIE UPRAWNIEN | PRZYNALEZNOSCI DO IZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO PROJEKTANTOW.
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nia sanitarne orzz instalacje i urzadzenia elekiryczne-

s

toi ek TR igniew Uyebes

SCDYRERTOR wirDItaid

éZa zgodnos¢ z oryginatem

11-



BIURO PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE | NADZOR BUDOWLANY mgrinz. Andrzej Stepien / 28-100 Busko-Zdréj Mikutowice 245
Przebudowa przykanalika sanitarnego do budynku ZOZ w Solcu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 14A, dz. nr ewid. 80/2

SWIETOKRZYSKA
PN |OKREGOWA Kielce, dn. 20 marzec 2019
eIz B A
— —|INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Baran Zdzistaw
miejsce zamieszkania :
os.Pulaskiego 3/47
28-100 Busko - Zdrdj
Jest czlonkiem S”wigtokrzyskiej Ofkregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0208/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-05-2019 do 30-04-2020

Zup. Przalvodm@c;ego SOIB

mgr inZ. Wieslawg Sobariska

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
GodZziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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